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ASUNTO : REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA INTERNA DE EJECUCION
DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

REFERENCIA 0 1) INFORME N° 08-2022-UE-DRVN-UNASTM
2) OFICIO N° 089-2022-OCI.-UNAS.TM
3) OFICIO N° 0054-2020-OCI-UNAS-TM
4) INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 002-2020-OCI/0226-500

FECHA : TINGO MARIA, 17 DE MARZO DE 2022.

Mediante el presente me dirjo a Usted para saludarlo cordialmente, e informarle que mediante
documento de la referencia 3) se evidencia que ia enfidad no cuenta con directivas internas que
regulen los procedimientos de adicionales de obra, ampliaciones de plazo y ofros sobre obras publicas
por administracién directa, afectando el curso de los proyectos.

En tanto, es necesario contar con directivas internas que permitan llevar un procedimiento de ejecucién
de obras con mayor eficacia y calidad, por ende, esta Direccién solicita se plontee de manera
inmediata normas internas que rijan la ejecucién de las Obras Pdblicas por Administracién Directa.

Por lo que solicito a su despacho autorizar la contratacién del Servicio de Elaboracién de la Direcliva
para Ejecucion de las Obras Pdblicas por Administracién Directa, segin los términos de referencia
adjunto a la presente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trdmite correspondiente.

Atentamente,

Universidad Nacional Agraria de la Seiva - Tingo Marta
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SECrR \

wReg AN Tng. Victor Germds Cotrina Lodn atoncién, informe, archivo, opmtom{—
Hora: (?,_Z<‘§Flrma .......... DIRECTOR DE UNIDAD £JECUTORA DE INVERSIONES LONGoUC)  pe mewcsqg

FTARIA ; NWERSIDADN%;G'R?{IADEMSHVA DIRECCIGH GENERAL DEADM MSTRACION 7{
17 MAR. 2022 A ) PASE 0. B3 IPci{men) e

/ para su_conocimiiento, tramite,

|
|

] .

y devolucidn

r*'ﬂ,'}, Universidad Nacional Agrara deda Sefva

. oo TINGQ MARIA

<= UNIDADOE ABASTECHHENTO —— W‘{\._‘ :A:JA o~ RTY
RECIBIDO UNIDAD/DE A8 eI

(& b
- ;F;:riﬁsﬁ'c fiocimiento, framite, atencion,
rehive, gpinién:
[ @?WJ?N:?‘?@ 2oy Copne L
* Recibido:,, L. /Hora oo, Q; T T /ﬁ, yor -
Firma:_ ... .40, N’Raglstm;._\.z.’b \:)/\ ?/fﬂ¢ / o rr\

<y devolycién
-

....................

Piigina 1



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“UNAS — Primer lugar en ln Amazonia Peruana”
Carretera Central Km. 1.21 — Tingo Maria

“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE
DIRECTIVA PARA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
2. DENOMINACION DE LA INVERSION

Contratacién del Servicio de Elaboracion de documentos de Gestién Administrativa “Directiva para
Ejecucién de Obras Por Administracion Directa de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”

3. .FINALIDAD PUBLICA

La Contar con el proveedor adecuado para el servicio de Elaboracion de documentos de Gestion Administrativa

“Directiva para Ejecucién de Obras Por Administracion Directa de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1. Actividades:
Elaboracion de Elaborar un documento de Gestién Administrativa “Directiva para Ejecucién de Obras
Por Administracién Directa de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”

5.  Requerimiento del proveedor y de su persona
5.1. Perfil del Proveedor
a. Persona: Juridica

b. Experiencia:

e Experiencia laboral general: contar con profesionales con experiencia en el sector pablico y

privado no menor a tres (03) afios.
6. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD

La Entidad suministrard al CONSULTOR con toda informacion necesario para el cumplimiento de las

actividades

7. ENTREGABLES

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO AXIMO DE ENTREGA |

Primer Informe | Entregable I:Pro_yecto de la “Directiva | Diez (10) dias calendarios
para Ejecucion de Obras Por |
Administraciébn  Directa de la
Universidad Nacional Agraria de la

Selva”

8. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumir4 la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados.
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10.

12.

13.

14.

15.

“Afio del Bicentenario del PerG: 200 aitos de Independencia”

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El plazo no excederd de diez (10) dias calendarios, contabilizados partir del dia siguiente de notificada la

orden de servicio hasta la conformidad de la (iltima presentacién y pago.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El lugar de la prestacion del servicio se realizara en coordinacién con la Unidad Ejecutora de Inversiones

de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, sito en Carretera Central Km. 1.21 — Tingo Maria

CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del Servicio estard a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la

Universidad Nacional Agraria de la Selva.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada

FORMA DE PAGO

(Debera precisarse se efectuara un tinico pago, el cual se efectuard después de efectuada la prestacién v
otorgada la conformidad, tratdndose de Entregables deberd sefialarse que el pago se realizard a la
presentacion y conformidad del entregable dentro del plazo de diez (10) dias calendario de otorgada la
conformidad de 1a prestaci6n)

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONSULTOR se aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucién de obras: F 0.40.

OTRAS CONDICIONES

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacién de plazo dentro de
los cinco (05) dias calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién, solicitud
debidamente sustentada y que no es subsanable.

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisién al contratista en el plazo de diez (10) dias

calendario, computado desde el dia siguiente de su presentacién.
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Ing, Victor >ermia Cotrina Leén
DIRECTOR DE UNIGAD EJECUTORA DE INVERSIONES



