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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DEL AREA DE FOMENTO AL DEPORTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE
RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

1. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad publica del presente servicio es garantizar la adecuada implementacién del
proyecto de mejoramiento del servicio del Area de Fomento al deporte que comprende de drea
deportiva y Piscina de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que la Direccion de
Bienestar Universitario cuente con adecuadas condiciones para brindar servicios a los
estudiantes aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad! OEI. 04 “Mejorar
la Gestion Estratégica Institucional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”

II. ANTECEDENTES

2.1. De la Universidad
\BLAGE S La universidad es una comunidad académica orientada a la investigacion y a la docencia, que
éaSi"?‘éz,.,j’c\;}-prinda una formacion humanista, cientifica y tecnoldgica con una clara conciencia de nuestro
2l Spais como realidad multicultural. Adopta el concepto de educacién como derecho
5 “fundamental y servicio publico esencial. Estd integrada por docentes, estudiantes y

» {%graduados. Participan en ella los representantes de acuerdo con la ley.

T
I "’,}\/
Las universidades son publicas o privadas. Las primeras son personas juridicas de derecho

publico y las segundas son personas juridicas de derecho privado.

El articulo N2 8 de La Ley 30220 indica que el Estado reconoce la autonomia universitaria. La
autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitucidn, la presente Ley y demas normativa aplicable. Esta autonomia se manifiesta en
los siguientes regimenes:

(...) Econémico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del
patrimonio institucional; asi como para fijar los criterios de generacién y aplicacion de los
recursos.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada el 17 de febrero de 1964, mediante
Ley N2 14912, ocupando los terrenos de la ex Estacion Experimental Agricola de Tingo Maria,
transferido a la naciente Universidad por el Ministerio de Agricultura. Su organizacién estuvo
a cargo de las Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Agraria La Molina a
fin de que en el mes de abril de 1965, inicie sus labores. Con fecha 13 de junio de 1964, la
comisién Organizadora de la Universidad Agraria de la Selva, nombra al Ing. Jorge Aliaga
Becerra como secretario de Organizacion de la Universidad Agraria de la Selva,
estableciéndose asi, el Primer Organismo de Gobierno de la UAS. El 03 de abril de 1965

' RESOLUCION N° 230-2019-CU-R-UNAS
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empezaron a funcionar como organismos académicos las facultades de Agronomia y
Zootecnia.

El1 18 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce dentro de las
universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria).
Posteriormente el 22 de abril de 1975 con Resolucion N° 2223-75-CONUP, se autoriza el
funcionamiento de la Carrera de Ingenieria en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el
afilo 1979 inicia sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las
menciones en Ciencias Forestales y Conservacion de Suelos y Agua, mediante Acuerdo N°
090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de la mencién de Medio Ambiente en el afio
2005, el 15 de noviembre de 2013, reactivan la Carrera Profesional de Ingenieria en Recursos
Naturales Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, a partir del afio 2014, en el afio 1983 inician sus funciones las
Carreras Profesionales de Administracion, Contabilidad y Economia.

En el aflo 2000, inicia sus funciones académicas la Facultad de Ingenieria de Informatica y
Sistemas, en el 2014 mediante Resolucion N° 006, se crea la Facultad de Ingenieria Mecanica
Eléctrica. La Carrera profesional de Contabilidad que pertenecia a la Facultad de Ciencias
Economicas y Administrativas, pasa a ser reconocida con Resolucion N° 009-2014-AU-UNAS
como Facultad de Ciencias Contables.

% ‘.,fa‘a UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
E}scuelas Profesionales, Unidades de Investigacién y Unidades de posgrado.

1,/ La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
administrativas, modulos de las facultades, centros de investigacién, servicios sociales,
laboratorios, centros de produccién entre otros.

2.2. De la Unidad Productora
Desde la creacion de la Universidad (afio 1964) y funcionamiento (afio 1965), y desde
entonces se viene brindando los servicios de diferentes disciplinas deportivas, con la
finalidad de fomentar el deporte a toda la comunidad universitaria, es asi que este servicio se
presta por mas de 30 afios.

La Direccién de Bienestar Universitario a través de Area de Fomento al deporte realiza
asistencia a la comunidad universitaria para una adecuada articulacién con la formacion
intelectual, académica, social y fisica de los estudiantes, personal docente y administrativo de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, siendo un factor importante para el normal
desarrollo de las labores académicas por parte de los docentes, asi como el oportuno
desarrollo de las labores administrativas. Asimismo, se busca garantizar nuevos espacios y
recintos deportivos adecuados y con condiciones basicas de calidad para la comunidad
universitaria.
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A continuacién, se presenta la evolucion del personal docente, personal administrativo y
estudiantes, siendo la demanda del servicio deportivo cada vez mayor:

Personal docente, personal administrativo y estudiantes matriculados afio 2013-2022

AfOS
VARIABLES : s
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
VACANTES /1 702 731 930 665 720 720 720 720 720 812
POSTULANTES/2 2148 3188 2936 3197 4370 3985 3406 2034 3026 3656
INGRESANTES/3 685 682 680 628 725 669 654 362 709 787
ESTUDIANTES DE PREGRADC 4/ 3,067 3,076 3,147 3,210 3332 3,363 3,345 2,946 3,008 3,254
ESTUDIANTES DE POSGRADO 5/ 266 225 615 483 698 539 547 685 854 613
DOCENTES 6/ 216 222 189 230 268 257 254 318 236 278
ADMINISTRATIVOS 7/ 296 248 227 344 335 327 33 412 350 343
EGRESADOS DE PREGRADO &/ 225 374 411 376 352 455 401 282 330 68
EGRESADOS DE POSGRADO 9/ - - . 242 526 273 439 0 93 254
GRADUADOS DE BACHILLER 10/ | 395 471 340 331 360 388 443 254 355 362
TITULADOS 11/ 205 227 204 192 213 218 306 128 142 153
GRADUADOS DE MAGISTER 12/ 3 12 8 ] 21 28 53 0 28 49
Fuente: Compendio estadistico del afio 2022
2 \Umdades académicas segun dependencw ano 2022
A DATOS ACADEMICOS i DEPENDENCIAS ORGANICAS3/
S - FACULTAD/DEPENDENCIA | DEPARTAMENTOS ~ ESCUELAS PROGRAMASDE | UNIDADESDE  UNIDADESDE  [*)CENTROSDE (%) CENTROS DE
ot ACADEMICOS  PROFESIONALES MAESTRIAS | INVESTIGACION  POSGRADO PRODUCCION  INVESTIGACION
§’ m TOTAL 14 12 14 8 8 2 4
s < hcRonomia 1 1 3 1 1 0 0
> <3
o~ 7 ZOOTECNIA 1 1 2 1 1 o 1
S A R
e INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 1 1 1 1 0 [
RECURSOS NATURALES RENOVABLES a a 3 1 1 0 0
CIENCIAS ECONOMICAS ¥
ADMINISTRATIVAS | 2 ? 2 ] ! 0 2
INGENIERIA EN INFORMATICA ¥ SISTEMAS 2 1 0 1 1 0 0
CIENCIAS CONTABLES 1 1 2 1 1 0 0
INGENIERIA MECANICA ELECTRICA 1 1 ] 1 1 1} [
VICERRECTORADO ACADEMICO/EPG (POR
4 0
CONVENIO) ¢ g 9 0 . :
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 0 o 0 0 0 o 3

Fuente: Compendio estadistico del afio 2022

Una condicién importante para el éptimo desarrollo del servicio complementario “fomento
al deporte”, es contar con el espacio adecuado, asi como equipos especializados. Ello
permitira realizar actividades deportivas garantizando la salud de los que hacen uso del
servicio dentro campus universitario. Sin embargo, en la actualidad, no se cuentan con las
instalaciones apropiadas para atender a toda la corporacion universitaria, en consecuencia,
existen limitaciones para brindar una atencion acorde a las exigencias de las politicas del
MINEDU y la condicién basica de calidad I: GESTION INSTITUCIONAL.

La situacién actual de los activos estratégicos que forman parte de la Unidad Productora (UP)
existente que es: "AREA DE FOMENTO AL DEPORTE”, se encuentra en inadecuadas
condiciones de proveer servicios de calidad a la comunidad universitaria, porque los activos
en términos de infraestructura (ambientes deteriorados y no acorde a los servicios que se
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brindan), tienen una antigiiedad mayor a los 30 afios en promedio, sin haberse realizado el
mantenimiento correspondiente. El servicio se viene brindando de manera deficiente, con
ambientes y mobiliarios improvisados para atender a los usuarios.

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL AREA DE FOMENTO AL DEPORTE

S v

Fuente: Elaboracion Propia

El responsable del Area de Fomento al Deporte de la Direcciéon de Bienestar Universitario
solicita la intervencién de manera urgente sobre la infraestructura, equipamiento y
mobiliario, ya que esta sobrepasando su capacidad de atencién debido al crecimiento de la
comunidad universitaria y las limitaciones de los factores productivos: Infraestructura,
Equipamiento y Mobiliario; caso contrario, la calidad de atenci6n seria deficiente.

La Direccién de Bienestar Universitario tiene bajo su mando 06 areas:

Area de Asistencia Social y Psicologia
Area de Medicina

Area de Odontologia

Area de Comedor Universitario

Area de Residencia Estudiantil

Area de Fomento al deporte

ARG i
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Cabe precisarse que las 4reas de Asistencia Social y Psicologfa, Area de Medicina, Area de
Odontologia, Area de Comedor Universitario y Area de Residencia Estudiantil estén siendo
intervenidos para su mejoramiento mediante la ejecucion de inversiones.

ESTADO SITUACIONAL DEL AREA DE FOMENTO AL DEPORTE.

Actualmente, existe una infraestructura de 02 niveles, que fueron construidos hace mas de
30 afios, en dicho espacio funcionan el gimnasio, sala de ajedrez areas administrativas de
complejo deportivo y piscina; a continuacion se presentan imagenes del area deportivo

PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL COMPLEJO DEPORTIVO

ESTADIO
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Fuente. Unidad Ejecutora de Inversiones -UEL

III.BASE LEGAL
e Ley N230220, Ley Universitaria.
Resolucién N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.
o Ley N228044, Ley General de Educacion.
e Ley N° 26842, Ley General de Salud.

o Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
Resolucién Ministerial N° 1653-2002-SA/DM, que aprueba el Reglamento Sanitario de

Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebidas y su modificatoria vigente.
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.
Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se aprueba
la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacioén
Multianual y Gestion de Inversiones, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-
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IV,

EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y la Resolucién Directoral N° 004-
2022-EF/63.01.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento vigente.
Directivas del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda y su
modificatoria vigente.

Para todo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del estado (Ley N°30225) -
Actualizado Decreto Legislativo N2 1444

Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién aprobada por Resolucion
Suprema N2 021-83-TR del 1983.03.23 y modificatoria vigente.

Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o modificatoria
vigente.

Reglamento de Metrados.

OBJETIVO.

° .- 4.1. Objetivo del servicio.

4.2,

V.

EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de pre-inversion que determine la viabilidad técnica, econémico,
financiero, social, ambiental y tecnolégico de la inversion denominada: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DEL AREA DE FOMENTO AL DEPORTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA,
PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodolégica

Asegurar una intervencién técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente viable,
que pudiera ser programada y ejecutada en 6ptimas condiciones por nuestra institucién u
otra entidad del gobierno.

Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodolégicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracién y ejecucién.

Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones. Resolucién Directoral N° 001-2017-
EF/63.01, Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y sus modificatorias.

Lograr una solucion integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado de
las alternativas técnicas de solucioén.

UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.
El proyecto de inversion publica se ubica de acuerdo con el siguiente detalle:
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» Ubicacién del proyecto

REGION :  Huanuco

PROVINCIA :  Leoncio Prado

DISTRITO . RupaRupa

LOCALIDAD . Tingo Maria

ENTIDAD :  Universidad Nacional Agraria de la Selva

VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones

Codigo de Idea de

. 214191
Inversiéon

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL
1.8 EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL AREA DE
FOMENTO AL DEPORTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".

Unidad Formuladora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Nombre del PIP:

Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional

Unidad Ejecutora:
THaac LJeEn Agraria de la Selva

VII. DURACION DEL SERVICIO.
El periodo de elaboracién del servicio sera de setenta y ocho 78 dias calendario, dicho plazo
se computa al dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
a) Firma del Contrato y/o orden de servicio.
b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
el proyecto, seglin corresponda.
c) Ladesignacién del evaluador o empresa evaluadora del Proyecto por parte de la Entidad.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revisién y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor respectivamente no se computara dentro del plazo de la
elaboracion del servicio.

VIII.AREA REQUIRENTE.
Area de Fomento al deporte de la Direccién de Bienestar Universitario de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
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9.1. De la Entidad contratante:

a) Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencion de informacion que se
requiera para el caso.

b) la entidad debera de listar los documentos e informacién que se requiera (para el
consultor) para la elaboracién de la ficha técnica, entre los cuales debera de presentar el
inventario de bienes (equipos, mobiliario, maquinas, etc.)

c) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.

d) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
requieran para el caso a solicitud del Consultor.

e) Identificar y realizar trdmites ante las instituciones correspondientes necesarios para las
aprobaciones y/o autorizaciones requeridas para la aprobacién del proyecto.

_9.2. Del Prestador del Servicio:
\a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los médulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Instituto Peruano del Deporte u otros afines.

c) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

d) Para la elaboraci6n del diagnéstico debe realizar talleres, encuestas, y/o entrevistas u otro
canal dichos documentos o archivos realizados seran adjuntados en la parte de anexos.

e) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad
Formuladora.

f) Realizar la sustentacion de los entregables ante el area usuaria, laU.F y/o la U.E.l

g) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora (UNAS) conjuntamente
con su equipo de profesionales, encargada de la evaluacién de las inversiones en el plazo
sefialado.

h) Exponer de manera periddica los avances y/o entregables ante la Unidad Formuladora de
la UNAS, en fechas acordadas entre las partes

i) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el area usuaria y otras dependencias de la institucién

j) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicidn u aclaracién respecto a la elaboracion del proyecto.

k) El prestador del servicio presentard la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

1) Entregar dos (01) juego original y dos (02) juegos en copia de toda la documentacién
respectivamente al Proyecto, sellados y firmados por los profesionales y el representante
de la empresa consultora.

m) Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la documentacién
del proyecto.

n) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

o) Otras que defina la entidad contratante.
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X. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizarg,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
preinversion a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacion administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de preinversion a nivel de Ficha
técnica, asi como el perjuicio econémico que ello produzca a la Universidad.

XI. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién de la ficha técnica. La revision de los documentos por parte de
G la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudlo no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances) si considera que su aporte constituye
la mejor manera de realizar el estudio. En ningiin caso el contenido de estos términos de
referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas
afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor
sera responsable de la calidad de los estudios a é] encomendados.

Todo célculo, aseveracidn, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respaldo.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracién de la Ficha Técnica.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

c) El Consultor es responsable por presentar los entregables definidos en los presentes
términos de referencia ante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, La
Entidad derivard los estudios correspondientes a las entidades que podrian
corresponder, entidades que formularan recomendaciones y observaciones para su
traslado por intermedio de La Entidad a El Consultor.

d) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.
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e) Garantizar la participacion del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracién del estudio.

f) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion del estudio.

g) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

h) El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas

municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas

documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La

Entidad.

El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al

Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad

Formuladora.

El Consultor y su Equipo de Profesionales estan obligados a asistir y participar en las

reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dia de anticipacion.

El Contrato establecera las demés responsabilidades y obligaciones esenciales de El

Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

1) La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

m)En atenci6n a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacién del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboracién de expediente técnico, no podra negar su contestacion y/o concurrencia.

n) En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR debera acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como Gnico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Pudiendo, ademas, consignar el
correo electrénico del consultor, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio de
informacion.
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Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberdn acreditar
domicilios postales conocido en la ciudad de Tingo Maria, a fin que el drea usuaria curse y/o
solicite la informacién que requiera.

XIILSEGUROS APLICABLES
La presente contratacién es de servicio de consultoria para la elaboracién de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topografico,
entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra
accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacion parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacién de un Proyecto de Inversion Piblica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que el Area de Fomento al deporte brinde
servicios no adecuados a los usuarios.

XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
\MODULO N2 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagndstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicidn del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

MODULO N2 02. FORMULACION

2.1. Introduccién

2.2. Horizonte de Evaluacion

2.3. Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Anélisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda

2.4. Anélisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
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2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el Pl
2.5. Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucion
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimacion de costos de inversion
2.6.2 Estimacidn de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacion de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

MODULO N2 03. EVALUACION

3.1. Introduccién

3.2. Evaluacion Social

3.2.1 Beneficios Sociales

3.2.2 Costos Sociales

3.2.3 Estimacidn de Indicadores de Rentabilidad Social
3.24 Anélisis de Incertidumbre

3. 5 Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico

3.6.1 Consideraciones basicas

3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversiéon que comprendera:

A. Informacidon general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestién del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

El consultor deberd presentar el proyecto de inversién debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en el estudio. Sea el FORMATO 6A o 6B

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

Pagina 17 de 37



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inGierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

v" La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre inversion en mencién, asi
como el cumplimiento de los parametros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Ministerio de Economia y finanzas y el Sistema Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE.

v" En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversion, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
deberd someterse a dicha modificacion, presentando el producto de acuerdo a las
exigencias que la norma y el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva.

Relacién de planos de cada una de las especialidades.
Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.
Metrados

Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente manera:
+» Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)

* Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.
Analisis de Precios Unitarios

Relacion de Insumos

Estudio de Mecanica de Suelos.

. Estudio Topogrifico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.

12. Relacion de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

AN R

0 o N o

Planos

a.1. Plano de Localizacién y Ubicacién

a.2. Plano en Planta de la Situacién actual

a.3. Plano General (Campus Universitario)

a.4. Plano de Distribucién

a.5. Plano de Ubicacién de Infraestructura a demoler
a.6. Plano de Corte y Elevaciones

a.7. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.

a.8. Planos de Instalaciones Eléctricas

a.9. Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permita la mejor visualizacion de los desniveles del terreno. El Topdgrafo debe llevar
a cabo un levantamiento topografico a detalle, fijando el perimetro, un punto de inicio
llamado BM indicando sus coordenadas en UTM, que se colocara dentro del terreno del
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proyecto y que estara perfectamente documentado para cualquier verificacién, y entrega
de terreno para la ejecucién de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad

b) Informe de topografia

c) Certificado de calibracién de equipos.

2. Estudio de Mecanica de Suelos
v Memoria DescriptivaZ
a) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
¢ Tipo de Cimentacion.
e Estrato de Apoyo de la Cimentacién.
e Parametros de Disefio de la Cimentacién.
e Agresividad del Suelo de Cimentacién
e Recomendaciones Adicionales
b) Informacion Previa.
c) Exploracion de Campo
d) Ensayos de Laboratorio
e) Perfil del Suelo
f) Nivel de Napa Freatica
g) Andlisis de Cimentacién
e Memoria de Calculo.
¢ Tipo de Cimentacidn y otras soluciones si las hubiera.
¢ Profundidad de la Cimentacion
e Determinacion de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.
¢ Estimacion de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)
e Presion Admisible del terreno
e Indicacion de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

¢ Parimetros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)
e Otros Parametros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (mddulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacién, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direcciéon del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre
del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

v Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacion del programa de Exploracién. (plano Topografico y

2 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacién mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.
v" Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

XVIL. ETAPAS DE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuara en cuatro 04 etapas de cumplimiento
obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia.

Plazo de Presentacion | Plazo de la revision | Plazo maximo del consultor
N° | ETAPAS Por Parte del de la Unidad para subsanar observaciones
Consultor Formuladora (Dias calendario)
Primer , ) 3 . , Y
1 03 dias calendario. 02 dias calendario. 02 dias calendario.
Entregable
Segundo - , ) : . :
2 25 dias calendario. 07 dias calendario. 07 dias calendario.
Entregable
Tercer . ; : 5 ;
25 dias calendario. 07 dias calendario. 07 dias calendario.
Entregable
Cuarto : . , . ’ .
25 dias calendario. 07 dias calendario. 07 dias calendario.
Entregable
Total 78 dias calendario

Nota: Las observaciones se subsanaran de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro,
y con un maximo de 02 observaciones por parte de la entidad contratante. De no ser
subsanadas en los plazos mencionados, se aplicaran las penalidades establecidas en el
numeral XXV. PENALIDADES APLICABLES.

A). PRIMER ENTREGABLE
Esta primera etapa tiene por finalidad la presentacion de los siguientes documentos:

1. Plan de Trabajo:

En este documento se plasmaran las actividades a realizar por el consultor, el cronograma
de la elaboracion del estudio de pre-inversion, y los profesionales quienes intervendran en
el proceso de formulacién. El plan de trabajo a presentar se guiara del siguiente formato:

ESTRUCTURA DE PLAN DE TRABAJO
1. INTRODUCCION

NOMBRE DE PROYECTO

ANTECEDENTES

SITUACION NEGATIVA

BENEFICIARIOS

OBJETIVOS

o e W
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7. RECURSOS HUMANOS - FUNCIONES - ACTIVIDADES A DESARROLLARSE
8. ENTREGABLES

9. PLAZO

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

11. PRESUPUESTO

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

B). SEGUNDO ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentacién de los siguientes documentos técnicos:

Contenido y Desarrollo:

Esta Primera etapa de Elaboracion del Estudio de Pre-inversién estara conformada por la
siguiente estructura:

1. Mé6dulo N2 01 Identificacion; constara en la presentacion de los siguientes items

1.1. Introduccién

1.2. Diagnostico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados

1.3. Definicion del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos

1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

2. Panel Fotografico descrito de los sitios de la intervencion en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA
3. Estudio Topografico.
B). TERCER ENTREGABLE
Esta etapa tiene por finalidad la presentacion de los siguientes documentos técnicos:
Contenido y Desarrollo:

La segunda etapa de la Elaboracién del Estudio de Pre-inversion estara conformada por la
siguiente estructura:

1. Mddulo N2 02 Formulacidn; constara en la presentacion de los siguientes items

2.1.Introduccién
2.2.Horizonte de Evaluacion
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2.3.Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Anélisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4.Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Diseno preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5.Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucion
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

ASPECTOS DE INGENIERIA

Planteamiento Arquitectdnico.

Plano de Infraestructura a demoler
Planos de:

' Arquitectura

Plano de Localizacion y Ubicacion
Plano en Planta de la Situacién actual
Plano General (Campus Universitario)
Estudio de Mecanica de Suelos

C). CUARTO ENTREGABLE

La tercera etapa de la Elaboracién del Estudio de Pre-inversion estara conformada por los
siguientes documentos técnicos:

1. Médulo N2 02 Formulacién; constara en la presentacién de los siguientes items
Costos del proyecto
2.6.1 Estimacion de costos de inversién
2.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacio6n de los costos de operaciéon y mantenimiento incrementales
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

2. Médulo N2 03. Evaluacién

3.1. Introduccion

3.2. Evaluaci6n Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacién de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Analisis de Incertidumbre

3.3. Evaluacion privada

3.4. Andlisis de Sostenibilidad
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3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico

3.6.1 Consideraciones basicas

3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones

4. ANEXO0S

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversién que comprendera:

A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

\

" . \ ASPECTOS DE INGENIERIA

4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva.
b) Relacién de planos
Plano de Distribucién
Plano de Ubicacién de Infraestructura a demoler
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias
c) Especificaciones Técnicas de especialidades
d) Metrados
e) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demdas componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.
f) Analisis de Precios Unitarios
g) Relacién de Insumos
h) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.
i) Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.
j) Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

XVIII.PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION.
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PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los tres (03) dias calendario, contados a
partir de la suscripcion del Contrato/Orden de Servicio.

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del Contrato/Orden de Servicio.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del segundo entregable.

CUARTO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del tercer entregable.

FORMATO DE PRESENTACION

El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacién
completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de
comunicado la aprobacién del cuarto y dltimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitard la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual debera estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los.
profesionales responsables de su elaboracidn, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio debera estar grabado en CD.

Compatibilidad del Estudio de Pre-inversion

* Resumen ejecutivo.

Capitulo de Identificacion.

Capitulo de Formulacion.

Capitulo de Evaluacion.

Conclusiones

Recomendaciones

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

*+ Fase de Ejecucion.

¢ Fase de Funcionamiento.

<+ Anexos (incluir como anexos la informacién que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

0.0

-, * » * *
..0 ..0 0‘0 0.. L) ’.

Presentar el Formato N° 06-A o 06-B: Estudio de Pre-inversion.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamano A4 forrado con
papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocara minimamente los siguientes
datos; nombre del proyecto, afio, nimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentard el producto final - Estudio de Pre-inversién en
01 original y 02 copias con su respectivo CD.

Notas:
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Los plazos de revision del Estudio de Pre-inversion por parte de la Unidad Formuladora es
referencial, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacién de cada
entregable seglin corresponda.

De existir observaciones en los entregables, se consignardn en los respectivos informes, y se
otorgaré el plazo establecido en el cuadro anterior maximo 02 levantamiento de observaciones
o de acuerdo al Reglamento de Contratacion con el Estado segtin sea el caso que lo amerite para
el levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias posteriores que
use el consultor para levantar las observaciones de cualquier entregable estardn sujetas a
penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el contrato.

El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta o
documento de revision y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionada el Informe
de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

». %\ Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y cuando

8 "(—;-q*contengan la informacién completa establecida en el presente término de referencia, en caso
8 & “de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le corresponde de acuerdo al
%y o o ’_f}’cuadro anterior, los dias posteriores estara sujeto a penalidad, de acumular la penalidad
Tmenwe® " maxima la Entidad podré resolver el contrato.

En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.

XIX. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Por la presentacion y aprobacion del primer y segundo entregable. Pago del 30%
del monto total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora y/o la
Direccién de Planeamiento y presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
¢ Documento de presentacion del primer entregable.
¢ Documento de comunicacién de aprobacién del primer entregable.

e Documento de presentacion del segundo entregable.

¢ Documento comunicacién de aprobacion del segundo entregable.
e Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

v" Por la presentacion del tercer entregable. Pago del 30% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora y/o la Direccién de
Planeamiento y presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.
e Documento de presentacién del tercer entregable
e Documento de comunicacion de aprobacién del tercer entregable
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e Documento de conformidad del drea usuaria (Fomento al deporte - Direccién de
Bienestar Universitario) del planteamiento arquitectonico.

e C(Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

v" Por la presentacion del cuarto entregable. Pago del 40% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora y/o la Direccién de
Planeamiento y presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

¢ Documento de presentacion del cuarto entregable

¢ Documento de comunicacién de aprobacion del cuarto entregable
¢ Documento de presentacion del estudio (01 original y 02 copias)
e Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.

La evaluacion del servicio, asi como de cada uno de los entregables estara a cargo de la
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva; asimismo, se indica
que el Equipo de Inversiones de la DICOPRO DIGESU MINEDU brindard Asistencia
Técnica en la elaboracion del estudio de pre-inversion, la cual revisara, comentara y
recomendara en base a la documentacién (entregables) y la normativa vigente del
Invierte.pe.

XXI. PERSONAL Y REQUISITOS MiNIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL
ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor sera una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcién vigente en el RNP.

b) Del personal
Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion de la consultoria del servicio, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucidn de la prestacion.

b.1. PERSONAL CLAVE

» 01 JEFE DE PROYECTO
Formacion Académica:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Economista colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica '
Debera acreditar una experiencia minima de haber participado como jefe de
consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador, no menor a 18
meses en estudios de pre-inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector
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publico y/o privado en instituciones educativas y/o educacién superior que se

computara desde la colegiatura.

Capacitacion

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 60 horas lectivas

afines al objeto de la convocatoria en el Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestion de Inversiones, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversién y/o

Gestiébn de Proyectos publicos o privados. Se acreditard con copia simple de

constancias, certificados u otros documentos, segtin corresponda.

Responsabilidad

El jefe de Proyecto, debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de

profesionales durante la elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes

actividades.

v Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
técnica.

v' Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v' Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, conjuntamente con
su equipo de profesionales.

v Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v" Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el area usuaria y otras dependencias de la institucién.

v Elaboracién del Estudio Topografico, Memoria Descriptiva, Relacién de planos
(Plano Localizacion y Ubicacion, Plano en planta de la situacién actual, Plano
general, Plano de Distribucidn, Plano ubicacién de infraestructura a demoler, Plano
de Corte y Elevaciones, Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50, Planos de
Instalaciones Eléctricas, Planos de Instalaciones Sanitarias), Especificaciones
Técnicas.

v Coordinar con el drea usuaria (Responsables del Area de Fomento al deporte)
mediante mesas de trabajo.

v Revisar la correcta redaccion de los modulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacion, Formulacién, Evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v" Entregar un (01) juego original y dos (02) juegos en copia de toda la documentacion
respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales y el
representante de la empresa consultora.

v" Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacidn del proyecto

v' Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

» 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Formacion Académica:
Arquitecto, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
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jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como

especialista en arquitectura y/o disefio arquitecténico en la elaboracién de estudios de

pre inversién, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacién superior.

Capacitacion

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 40 horas lectivas

en Disefio Arquitecténico de Edificaciones Publicas y/o Edificaciones Educativas /

Norma A.40 - RNE, Manejo de AutoCAD, S10. Se acreditara con copia simple de

constancias, certificados u otros documentos, segin corresponda.

Responsabilidad

v" Coordinar técnicamente con el especialista en formulacion y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

v" Plantear la propuesta arquitecténica en funcién a los estudios basicos del Estudio
de Mecanica de Suelos (EMS) y Estudio topografico.

v Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacién técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora.

v" Elaborar el programa arquitecténico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitecténica
de acuerdo con las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
especialista en formulacién de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacion de gestion y organizacion de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacién, Instituto Peruano del deporte y demas documentos normativos.

v' Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas; de su
especialidad.

v" Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

v' Elaborar la Propuesta Arquitecténica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacidn de gestidn y organizacién de la
UNAS) planteada en el Estudio.

v" Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

v Desarrollar los planos arquitecténicos:

o Planos de distribucién general planos de planta.

o Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.

o Planos de ubicacidn.

o Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

v Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura:

(a) Programa arquitecténico y cuadro de areas
(b) calculo de demanda de S.S.H.H

(c) Paisajismo

(d) equipamientos

(e) Descripcion de acabados

v" Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.

Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacion

v" Considerar como base el dimensionamiento y los estudios basicos propuestos en el

AN
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v" Participar en visitas de inspeccion in situ.

v' Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas
adecuadosy éptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las
previsiones correspondientes.

v" Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v" Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el drea usuaria.

v Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

v

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como

jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como

especialista en estructuras y/o disefio estructural en la elaboracion de estudios de pre

inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en

instituciones educativas y/o educacién superior.

Capacitacion

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 40 horas lectivas

afines al objeto de la convocatoria y/o estudios especializados en Disefio Estructural

y/o en Estudio de Evaluacion Estructural y/o en Estudios en Disefio Estructural. Se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin

corresponda.

Responsabilidad

v' Coordinar técnicamente con el especialista en formulacion y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

v" Elaborar un cronograma de actividades a desarrollar indicando hitos del proyecto.

Realizar todos los procedimientos necesarios para un analisis respecto a la

programacion, distribucién y planteamiento estructural de la proyeccién

arquitectonica alcanzada, en funcidn de las necesidades del proyecto.

Coordinar y compatibilizar con las demas especialidades del proyecto.

Planificar una secuencia de construccion segura.

Preparar dibujos y especificaciones de la estructura completa

Elaborar el pre dimensionamiento de la Infraestructura tomando en cuenta los

resultados de los estudios basicos respectivos.

Elaboracién de planos de la propuesta del disefio estructural del proyecto

(estructuracién, andlisis por cargas de gravedad y cargas de sismo, disefio

estructural y detallado de toda la edificacién), contemplando criterios de

edificaciones inteligentes - verde.

<«

NN R K

“

Pagina 29 de 37



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA in¢ierte_pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

e R TR R D VA e e T o P S TR R P

s 8 A e VR R LTI R

v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de estructuras. Analisis, disefio,
construccion, inspeccidn, evaluaciéon, monitoreo, mantenimiento, rehabilitacién y
demolicién de estructuras permanentes y temporales de ser necesario.

v" Brindar conclusiones y recomendaciones finales de acuerdo a las normas técnicas
vigentes.

v" Plantear las especificaciones técnicas generales a nivel de ingenieria basica de la
especialidad de estructuras incluyendo seguridad de edificaciones, paisajismo y
otros involucrados.

v" Elaborar los planos de Estructuras en las zonas de intervencion (edificaciones
existentes y terreno sin construccién) de toda la edificacién y a escalas
correspondientes.

v" Elaborar la memoria de célculo: (i) Sustentacién de estructuracién asumida, (ii)
Parametros de fuerza sismica de disefio y modelaje estructural en software de
analisis sismico, (iii) Diagramas de esfuerzos (Fuerza Cortante y Momento Flector)
de principales pérticos, (iv) Disefio de cimentacidn, columnas, placas, cisterna y
camara de bombeo de desagiie de ser el caso. (v) Disefio en concreto armado de
elementos estructurales como techos horizontales (aligerado o losa maciza) de ser
el caso, escaleras, zapatas, columnas, placas, losas, vigas de principales porticos,
cajas de ascensor, y caseta de maquinas de ascensor de ser el caso.

v" Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacion al
servicio realizado.

v" Brindar insumos para la estimacién de los costos de la especialidad.

v Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v" Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el area usuaria.

v" Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

» 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Formacion Académica:
Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado y Habilitado.
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en Instalaciones sanitarias en la elaboracion de estudios de pre inversidn,
estudios definitivos y/o similares en el sector ptblico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacion superior.
Capacitacion
Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 40 horas lectivas
afines al objeto de la convocatoria y/o en Instalaciones Sanitarias. Se acreditara con
copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.
Responsabilidad
v" Elaborar un cronograma de actividades a desarrollar indicando hitos del proyecto.
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v" Participar en visitas de inspeccion in situ de ser necesario.

v" Coordinar técnicamente con el arquitecto, especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes

v" Elaborar el informe del levantamiento y diagnéstico de la situacién actual de las
instalaciones sanitarias de las edificaciones existentes de corresponder.

v" Elaborar el planteamiento sanitario del proyecto conforme a las normas técnicas
vigentes, a partir del diagnéstico y la propuesta arquitecténica planteada.

v" Realizar el calculo de la demanda de agua y evacuacion de agua residual.

v" Elaborar la memoria descriptiva del planteamiento de instalaciones sanitarias.

v Elaborar los planos de instalaciones sanitarias en la zona de intervencion (terreno)
de todo los modulo a escalas adecuadas, y contra incendio en el proyecto,
contemplando criterios de edificaciones inteligentes - verde.

v' Elaborar los planos de la red hiimeda de agua contra incendio: sistema automatico
de rociadores y gabinetes de mangueras, segtin corresponda de acuerdo a la Norma
A.130 del R.N.E.

v' Elaborar los planos de las redes de agua potable, de las redes de desagilie doméstico
y pluvial, de ser el caso.

v" Proponer los planos de instalaciones especiales: Cisterna de consumo doméstico y
contra incendio, cAmara de bombeo de desagiie y planta de tratamiento de desagiie,
de ser el caso; incluyendo plantas, cortes, equipamiento.

v' Plantear los criterios isométricos del cuarto de bombas, esquema de montantes de
desagiie y esquema de alimentadores de agua de las redes sanitarias, de ser el caso.

v Brindar conclusiones y recomendaciones finales de acuerdo a las normas técnicas
vigentes. '

v Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v" Brindar insumos para la estimacion de los costos de la especialidad.

v Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el drea usuaria.

v" Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

» 01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA
Formacion Académica:
Economista y/o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en Economia y/o especialista econémico en la elaboracién y/o evaluacion
de estudios de pre inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o
privado en instituciones educativas y /o educacion superior.
Capacitacion
Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 60 horas lectivas
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en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y
Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversion. Se acreditara con copia simple de
constancias, certificados u otros documentos, seguiin corresponda.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracidén de los mddulos de Identificacion, Formulacién,

Evaluacién de acuerdo ala GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO

MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE

INVERSION.

v" Responsable de la formulacién, de la asistencia técnica y normativa en la
formulacion del proyecto de inversion en el marco del INVIERTE.PE.

v" Participar en la planificacién y organizacion de actividades de recojo de informacién
para la formulacion del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v" Participar en las visitas de inspeccién in situ.

v" Desarrollar cada médulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacion, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v" Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
mas dptima del proyecto.

v Verificar que se cuente con el saneamiento fisico legal correspondiente o que se
cuente con los arreglos institucionales respectivos, a efectos de asegurar la
ejecucion del proyecto.

v" Gestion de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyecto.

v" Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v" Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v Todas las actividades desarrolladas deberan ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v" Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

v" Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacién.

v Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

01 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en costos y presupuestos en la elaboracién de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacién superior.

Y
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Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 60 horas lectivas

en Elaboracién de Costos, Presupuestos o Programacion de Proyectos de Inversién. Se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin
corresponda.

Responsabilidad

v" Elaborar los metrados, costos y presupuestos a precios de mercado por cada
componente y especialidad del proyecto, tomando en cuenta los insumos
proporcionados por los especialistas de la formulacion de proyectos, arquitectura,
estructuras, eléctricas, sanitarias e impacto ambiental, en plantillas legibles y
entendibles.

v Elaboracién de Andlisis de Precios Unitarios, Relacién de Insumos, Relacién de
mobiliarios con sus respectivas cotizaciones, Relacién de equipamiento con sus
respectivas cotizaciones y Relacién de Capacitaciones con sus respectivas
cotizaciones.

v" Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un

i3 presupuesto general.

v Calcular la mano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obra no
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa como S10 o similar.

v" Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada
tipo de actividad o partida).

v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.

v Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de
materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de
actividad o partida).

Sustentar mediante desagregados las partidas por subcontratas.

Establecer la agrupaciéon y monomios y formula polindémica.

Establecer el desglose de gastos generales.

Plantear partidas de seguridad de obra.

Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

Visar y sellar todas las paginas de los Informes de avances del estudio, del informe
final, planos, anexos, entre otros, que le competen.

NN NENES

<

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

FORMACION EXPERIENCIA EN
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION ' ACADEMICA SU ESPECIALIDAD
Personal técnico administrativo Meses
Jefe de Proyecto Clave Ingeniero Civil 18
Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 12
Economistay/o
Especialista en Economia Clave Ingeniero 12
Econdmico
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Especialista En Estructuras Clave Ingeniero Civil 12
Especialista En Instalaciones Sanitarias Clave Ingeniero Sanitario 12
Especialista En Costos y Presupuestos Clave Ingeniero Civil 12

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracién de proyectos, estudios de pre-inversion, estudios definitivos, fichas técnicas de
Construccién y/o Recuperaciéon y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o ampliaciéon o la
combinacién de uno de ellos de infraestructura Educativa, laboratorios y proyectos
relacionados a la gestién institucional de Universidades.

XXII. ADELANTOS
La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes

5%~ XXIILDERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacién expresa de LA ENTIDAD la informacién
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacién a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacién que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, cilculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

XXV. PENALIDADES APLICABLES
El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.
La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion
de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.
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las penalidades se aplicaran de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

0.10 x Monto Vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

B.2) Para obras: F =0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente
cuadro.

Otras penalidades
. Supuestos de aplicacion de ; oo
N : Forma de calculo Procedimiento
penalidad
El consultor o la empresa
consultora no cumplen con | CALCULO (0.5 UIT | Segiin informe del 4drea
1 | presentar los entregables de | cada vez que | correspondiente a cargo de la
acuerdo a lo solicitado en el | suceda. supervisién del contrato.
presente TDR.
La empresa consultora no | CALCULO (0.5 UIT | Segiin informe del 4rea
2 | presenta el formato 6-A o 6-B | cada vez que | correspondiente a cargo de la
debidamente llenado suceda. supervision del contrato.
El personal clave no asiste a las | CALCULO (0.1 UIT i =ld .
3 Segin informe del area
reuniones convocadas por la | por cada ;
3 i, g ) ) correspondiente a cargo de la
evaluacion a través de la Unidad | profesional e N
Pl . supervisién del contrato.
Formuladora. inasistencia.
No responder las solicitudes | CALCULO, (0.5 | Segin informe del d&rea
4 | escritas de la Entidad en el plazo | UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
establecido. suceda. evaluacién del contrato.
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