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ASUNTO : REFORMULACION DE TERMINOS DE REFERENCIA: “SERVICIO A TOD?JEOSTO PARA
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE TOMOLOGIA

DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

REF. : OFICIO N° 0842-2022-UA-UNASTM
RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 014-2022-MINEDU
DECRETO SUPREMO N° 084-2022-EF

FECHA : TINGO MARIA, 12 DE AGOSTO DE 2022

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, visto el
documento de la referencia N° 1) emitido por la Unidad de Abastecimiento, se
informa lo siguiente;

Mediante DECRETO SUPREMO N°084-2022-EF con fecha 02 de mayo del 2022 a fin de
financiar inversiones y actividades académicas relacicnadas al fomento e
incremento de la oferta en el nivel académico de pregrado, de conformidad con
el articulo 58 de la Ley N°31365, con cargo a los recursos del presupuesto
institucional del Ministerio de Educacidn, para el presente ejercicio fiscal.

Siendo considerado en dicho mecanismo la siguiente actividad: “SERVICIO A
TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMiA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, debido a que, por la operatividad
misma del 1laboratorio, los ambientes se fueron deteriorando, deseéndose
devolverla a su estado original.

Por lo que, considerado que su ejecucidn corresponde a una contratacidén menor
a 9 UIT, se adjunta a la presente el Término de Referencia el cual contiene

los requisitos minimos que deben cumplirse para la ejecucidén del servicio.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tramite correspondiente.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia (TDR) se detallan las especificaciones técnicas y normas constructivas que regiran los procesos
para: “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LO%ALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente termino de referencia tiene el objeto la seleccion de una persona natural o juridica para la Contratacion del:
“SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA
DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE
TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, en el que
se considera todo el suministro de materiales y los trabajos.

3. ANTECEDENTES
La Universidad Nacional Agraria de la Selva cuenta con ambientes que requieren intervencion como servicio de mantenimiento,
con la finalidad de mejorar la calidad de sus servicios a los estudiantes.

4, OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente documento es el de: “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proveedor debera realizar el servicio de “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

DEPARTAMENTO DE HUANUCO"., teniendo en cuenta la ejecucion de los siguientes trabajos.

!' 5.1, ACTIVIDADES
7 EIPROVEEDOR debera ejecutar los metrados del servicio, seguin se detalla a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO
01 REHABILITACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA |
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 DESENCHAPADO DE PISO m2 3.50
01.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 16.50
01.01.03 DESMONTAJE DE CIELORRASO m2 46.50
01.02 ARQUITECTURA
01.02.01 SELLADO DE HUECQOS EN ZONAS DE HUMEDAD und 40.00
01.02.02 REPOSICION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD m2 46.50
| 01.02.03 ENCHAPADO DE PORCELANATO EN LAVADERO EXISTENTE m2 3.50
| 01.02.04 PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SATINADO m2 263.00
[ 01.02.05 PINTURA CIELO RASO C/LATEX VINILICO SATINADO m3 225.50
01.02.06 VENTANAS SISTEMA NOVA m2 16.50
01.02.07 CERRADURA TIPOBOLA und 5.00
01.02.08 CERRADURA DE 3 GOLPES und 1.00
01.02.09 RENOVACION DE CORTINAS o m2 16.50
01.02.10 MANTENIMIENTO DE GABINETES DE MADERA m2 5.50
01.02.11 REPOSICION DE EXTINTORES B und 3.00
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070212 | ENCHAPADO DE PISO DE CERAMICO BLANCO 040X0.40 m2 | 450
010213 | REPOSICION DE LUCES DE EMERGENCIA und | 6.00
01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
010301 | EMPOTRADO DE TUBERIAS DE AGUA FRIA m | 1200
010302 | CAMBIO DE GRIFO EN LAVADERO, GRIFO DE COCINA, TiPO CUELLO DE GANSO. und | 400
01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
070401 | LUMINARIA HERMETICA LED ADOSABLE DE 2X54W and | 12.00
01.0402 | SALIDA DE PARED RJ - 45 6A, CAJARECT. 100x100x55mm, DATA oo | 1200
01.04.03 | TOMA RJ PARA INTERNET SILIGHT BLANCO oo | 1200
010404 | CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 um, 12 HILOS m | 307.33
010405 | REPOSICION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE oo | 18.00
110405 | EMPOTRADO DE CONEXION ELECTRICA Y PUNTO DE SALIDA PARA GONEXION A

. PROYECTOR L

NOTA: Al ser un servicio 2 SUMA ALZADA, se deben cumplir con el objetivo final y con los términos de referencia.

5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS Y PLANOS.
Las especificaciones técnicas, metrados y planos se detallan en los documentos adjuntos (Digital).

5.3. PLAN DE TRABAJO.
El PROVEDOR debera presentar al area usuaria el plan de trabajo de la ejecucion del servicio hasta los 05 dias calendarios,
computados a partir del dia siguiente de la firma de contrato, la cual debera contener como minimo lo siguiente:
¢  Metas y objetivos a alcanzar.
Recursos necesarios.
Actividades.
Responsable por actividad.
Cronograma de actividades valorizadas.
Implementacion del plan de manejo del COVID 19.
Carta de garantia por defectos de instalacion, fabricacion y construccion.

5.4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
5.4.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

Regidn ; Huanuco.
Departamento : Huanuco.
Provincia . Leoncio Prado.
Distrito . Rupa Rupa.
il Localidad . Ciudad Universitaria — UNAS.

Zona de intervencion:  Facultad de Ingenieria Mecanica Eléctrica
Direccién : Av. Universitaria — Km. 1.5 Carretera a Huanuco, Tingo Maria.

5.4.2. PLAZO DEL SERVICIO. .
El plazo de ejecucion de la prestacion del servicio es de (30) TREINTA DIAS CALENDARIOS, contados a partir de que se cumpla

con entregar el ambiente libre y disponible para su intervencion.

5.5. FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO
El PROVEDOR del servicio debera hacer entrega a la culminacion de su servicio el informe de los trabajos realizados, panel
fotografico fechado, incluye detalles, acabados y actividades realizadas con el uso correcto de los EPPS.

6. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
6.1. REQUISITOS DEL POSTOR.

¢ RUC Habido y Activo.

« Tener RNP vigente en el Capitulo de Servicios.

o Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria.

» No estar impedido para contratar con el estado.

6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL
o Persona Natural y/o Juridica con experiencia minima de 03 (tres) servicios de construccién y/o mantenimiento y/o instalacién
ylo remodelacion y/o acabados de edificaciones en general a Instituciones publicas y/o privadas, que acredite con copia
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simple su experiencia, (i) Contratos u érdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacion (ii)
constancias (iii) certificados (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.
» Contara con poliza de SCTR de los trabajadores que intervendran en la ejecucion del servicio.

6.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR:
6.3.1. PERSONAL CLAVE:
Todos los profesionales considerados deberan contar con la colegiatura y habilitacién correspondiente.
a) Responsable técnico:
o Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado.
o Actividades: responsable directo de toda la parte técnica del servicio.
e Experiencia: como residente y/o supervisor y/o inspector de obra en construccion y/o mantenimiento e instalacion
de edificaciones en general, minimo 02 afios.
NOTA: la participacion efectiva el proveedor ganador debera presentar la colegiatura y habilidad del personal clave, a la firma
del contrato.

6.4. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
El proveedor debera contar con herramientas y equipos adecuados para la ejecucion del servicio, asi mismo debera cumplir con
dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de proteccion EPP de seguridad de acuerdo al tipo de actividad a realizar.

6.5. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

- La Entidad contrata el presente servicio a todo costo y cualquier responsabilidad penal, civil 0 administrativo, seré de entera
responsabilidad del Proveedor, mientras dure la prestacion del servicio y alcanza a responsabilidades futuras en materia civil
o penal.

- El Proveedor deberéa seguir las normas de seguridad y estara sujeto a la inspeccion de la Unidad Ejecutora de inversiones.

- Cualquier accidente que ocurra durante la prestacion del servicio serd de responsabilidad del Proveedor, por lo que, sus
trabajadores deberan contar con seguro de salud publico o privados, de las cuales deberan ser presentados junto con el plan
de trabajo.

- El proveedor debera adquirir una péliza de seguro contra accidentes para aquellos trabajadores con labores de alto riesgo.

- Esresponsabilidad del proveedor de responder por dafios y perjuicios a la Entidad o a Terceros, que por negligencia en la
ejecucion de las actividades cause hechos negativos durante la prestacion del servicio.

% - Esresponsabilidad del proveedor de velar por la custodia y guardiania de las herramientas, maquinas y equipos usados para

el servicio. No siendo su perdida o sustraccién responsabilidad del servicio.
Es responsabilidad del proveedor implementar las medidas de mitigacién, prevencién y control ante exposicion de los
trabajadores al COVID 19, para ello debera seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.
El proveedor debera utilizar todas las medidas de precaucion para el adecuado manejo de materiales contaminantes que
pudieses afectar el area de trabajo, con la finalidad de no causar impacto ambiental negativo.

- El proveedor debera mantener las instalaciones del local académico de la UNAS en buen estado y se obliga a realizar la
limpieza y disposicion de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

6.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

La Entidad brindara las facilidades e informacion necesaria para la ejecuciéon adecuada del servicio.

NOTA: Asi mismo, se precisa que al dia habil siguiente de las firmas de contrato, el area usuaria entregara a solicitud del
proveedor los documentos necesarios para la ejecucion del servicio.

6.7. PERIODO DE GARANTIA:

El periodo de garantia sera de doce (12) meses, que se computara desde a partir de Ia fecha de recepcién de la misma (Acta de
Recepcion) y/o conformidad del servicio.

Esta garantia estara vigente para defectos de instalacién, fabricacidn y construccion.

6.8. DE LOS SOBRECOSTOS:
Cualquier sobre costo o adicional que demande el presente servicio serd asumido por el Proveedor, siempre en cundo este
considerado en el Expediente Técnico y en los presentes términos de referencia.

6.9. ADELANTOS:
La Entidad no otorgara adelanto.

6.10. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD.
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La informacion técnica, y otros proporcionados por la entidad son de caracter confidencial. EI Coniratista se obliga a no difundir,
aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a UNAS a la que
tenga acceso, durante la ejecucion del servicio y después de finalizar el mismo. Asimismo, el Contratista no podréa publicar las
recomendaciones formuladas en el curso de o como resultado de los servicios. En caso que el Contratista incumpla con la
confidencialidad, la UNAS a su sola discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan. Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados durante la prestacion del
servicio, sera de propiedad (Inica y exclusiva de la UNAS quedando prohibido su uso y divulgacion por parte del Contratista,
salvo autorizacion expresa de la UNAS.

6.11. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR Y/O CONSULTOR.
La coordinacion y supervision estara a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.
El responsable de otorgar la conformidad del servicio sera la Unidad Ejecutora de Inversiones, la conformidad debera contener
lo siguiente:

e Solicitud de pago del proveedor (Informe de los trabajos realizados, Panel fotografico fechado, incluye detalles,
acabados y actividades realizadas con el uso correcto de los EPPS, Cargo de ingreso documentario correspondiente
al Plan de Trabajo).

o Acta de inicio del servicio.

e  Acta de conformidad otorgada por el Area Beneficiaria y la Unidad Ejecutora de Inversiones.

e  Acta de finalizacion.

El informe del servicio deberé ser remitido a la Unidad Ejecutora de Inversiones para su evaluacién y/o aprobacion
correspondiente.

8. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previa presentacion del item (7.)
y otorgada la conformidad del servicio por la Unidad Ejecutora de Inversiones.

En caso de no haberse cumplido con los requisitos establecidos para la recepcién del servicio se formulard un acta de
observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el contratista en el plazo de ley.

9. PENALIDADES
9.1 INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
e  Encaso de retraso en la ejecucion de las prestaciones, la Entidad aplicaré al ejecutor una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento vigente. Esta penalidad sera
deducida del pago final.
e  Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

9.2 INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO
e Silos servicios de la Mano de Obra Calificada culminadas no estan de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
solicitadas, el proveedor seré sancionado definitivamente para no contratar con esta Entidad.
o  QOfras penalidades y/o sanciones que estime conveniente el area de abastecimiento, Unidad Ejecutora de Inversiones
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

10. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de a prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo N°40 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N°30225) y Articulo
N°173 de su respectivo Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF).

El plazo maximo de responsabilidad del Proveedor es de doce (12) meses contados a partir de la conformidad otorgada por la
ENTIDAD.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El servicio se ejecutara bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
a TINGO MARIA__

~
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Ing. Thalia Lecfriga Diaz
JEFE OE LAUNIDAD ESECUTORA DE INVERSIONES
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. NOMBRE DE PROYECTO

‘SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO'.

1.2 ANTECEDENTES:

1.2.1 ubicacion del proyecto
Departamento  : Huanuco

Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Rupa Rupa
Localidad : Tingo Maria
Lugar : UNAS

1.2.2 vias de acceso

Las vias se encuentran en buenas condiciones, facilitando el acceso de los materiales desde la ciudad de Tingo Maria al
laboratorio de Entomologia de la Escuela Profesional de Agronomia de La UNAS, también las vias dentro del campus
universitario se encuentran en condiciones reguiares.

1.3 ESTADO SITUACIONAL

1.3.1 Clima
El clima del lugar es célido, presentando temperaturas medias anuales de 28°C, y precipitaciones pluviales de gran intensidad
en la temporada de invierno (octubre-Marzo). El centro experimental se encuentra ubicado a una altitud de 250 m.s.n.m.

1.3.2 Topografia
La topografia del terreno del laboratorio de Entomologia de la Escuela Profesional de Agronomia de La UNAS, son terrenos
con pendientes ligeramente pronunciadas, por la propia naturaleza de la propuesta, no dificultara la ejecucion del proyecto.

1.2.3 Estado situacional

Antecedentes

Este proyecto pretende brindar mejores condiciones del servicio basico de infraestructura desmontaje de aparatos sanitarios,
picado de muros y piso para instalar red colectora de desaglie , construccion de veredas, y pintura latex satinado en muros
interiores, reposicion de extintores, luces de emergencia y mantenimiento de cortinas del laboratorio de Entomologia de la
Escuela Profesional de Agronomia de La UNAS, para brindar los servicios de apoyo a las labores administrativas y académicas
con mayor calidad, ante la precariedad de la infraestructura de la escuela académico profesional de ingenieria ambiental.

Ante la deficiencia de los servicios:

v" Las instalaciones de laboratorio en mencion no proporcionan un nivel de calidad estandar a la corporacion
universitaria.

v" Incidencia de alta incomodidad y riesgo para la salud, seguridad y vida de los trabajadores, docentes y alumnos de
la especialidad en mencion.

v" Altos costos de operacion, mantenimiento y administracion de los bienes en deterioro de los medios complementarios
de la infraestructura de la escuela.

v" Presencia de luminarias anticuadas y en mal estado, siendo necesario la reposicion de fos mismos.

Situacion actual.

La propuesta esté determinada por una necesidad institucional de la carrera profesional de ingenieria ambiental para ello ante
la precariedad de la infraestructura complementaria como aparatos sanitarios en mal estado, carencia de lavadero de una poza
en mesas, extintores y luces de emergencia en mal estado y por ultimo pintura deficiente en todo el area del laboratorio de
Entomologia de la Escuela Profesional de Agronomia de La UNAS, la Universidad Nacional Agraria de la Selva son organos
en donde se llevan a la préctica los avances cientificos y tecnoldgicos de diversas areas segln las carreras profesionales. El
campus universitario cuenta con personal profesional y técnico refativamente capacitado e infraestructura para brindar
productos y servicios de calidad a la comunidad.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES

Realizar el “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
El presente estudio de actividad ‘de mantenimiento tiene como objeto refaccionar la infraestructura fisica del laboratorio de
Entomologia de la Escuela Profesional de Agronomia de La UNAS en los componentes que se detallan.

1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

DESMONTAJE DE VENTANAS

DESMONTAJE DE CIELORRASO

DESENCHAPADO DE PISO

SELLADO DE HUECOS EN ZONAS DE HUMEDAD

REPOSICION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD
ENCHAPADO DE PORCELANATO EN LAVADERO EXISTENTE
PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SATINADO
PINTURA CIELO RASO CILATEX VINILICO SATINADO

VENTANAS SISTEMA NOVA

CERRADURA TIPO BOLA

CERRADURA DE 3 GOLPES

RENOVACION DE CORTINAS

MANTENIMIENTO DE GABINETES DE MADERA

REPOSICION DE EXTINTORES

ENCHAPADO DE PISO DE CERAMICO BLANCO 0.40X0.40
REPOSICION DE LUCES DE EMERGENCIA

1.6 COSTO DEL PROYECTO

El “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE

SN NN N N N N N N NN NENENEN

HUANUCO", tiene un costo total de s/. 77 77 LUENTAY SEIS CON 80/100
SOLES).
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | PRECIO(S) | © A(%ﬁ“'

01 REHABILITACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA T
3141 TRABAJOS PRELIMINARES a
01,0101 DESENCHAPADO DE PISO m2 3.50 [ ]
01.01.02 DESMONTAJE DE VENTANAS m2 1650 [ ]

- 01.01.03 DESMONTAJE DE CIELORRASO m2 46.50 ]

o102 ARQUITECTURA |
01,0201 SELLADO DE HUECOS EN ZONAS DE HUMEDAD und 40.00 [
01,0202 REPOSICION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD | m?2 4650 [
01.02.03 ENCHAPADO DE PORCELANATO EN LAVADERQ EXISTENTE m2 3.50 [ ]

PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS CILATEX VINILICO

I 01.02.04 SATINADO m2 | 263.00 i
01.0205 PINTURA CIELO RASO C/LATEX VINILICO SATINADO m3 225.50 ||
01.0266 VENTANAS SISTEMA NOVA m2 16.50 ]
01,027 CERRADURA TIPO BOLA und 5.00 ]
01.02.08 CERRADURA DE 3 GOLPES | und 1.00 ||
010209 RENOVACION DE CORTINAS m2 16.50 |
01.02.10 MANTENIMIENTO DE GABINETES DE MADERA m2 5.50 | |
01.02.41 REPOSICION DE EXTINTORES und 3.00 B
01,0212 ENCHAPADO DE PISO DE CERAMICO BLANCO 0.40X0.40 m2 450 B
01.02.13 REPOSICION DE LUCES DE EMERGENCIA und 6.00 |
2143 (STALACICHES SANITARIAS 104105
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01.03.01 EMPOTRADO DE TUBERIAS DE AGUA FRIA I m [ 1200 .
CAMBIO DE GRIFO EN LAVADERC, GRIFO DE COCINA, TIPO '
| 0103021 5UELLO DE GANSO. | und 400 |
g1od INSTALATIONES ELECTRICAS
01.04.01 LUMINARIA HERMETICA LED ADOSABLE DE 2X54W und 12.00 1
01.04.02 SALIDA DE PARED RJ - 45 6A, CAJA RECT. 100x100x55mm, DATA pto 12,00 :
01.04.03 TOMA RJ PARA INTERNET SILIGHT BLANCO po | 1200 {
01.04.04 CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 um, 12 HILOS m 307.33 :
| 01.0405 REPOSICION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE pto 18.00 5
EMPOTRADO DE CONEXION ELECTRICA Y PUNTO DE SALIDA
| 01049 | pARA CONEXION A PROYECTOR pto 6.00 3

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento proviene del tesoro publico RECURSOS ORDINARIOS, fondo asignado a la Universidad Nacional Agraria de
la Selva.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion de la obra sera POR CONTRATA.

1.9 TIEMPO DE EJECUCION
El tiempo de ejecucion se estima en 30 dias calendarios

1.10 RECURSOS BASICOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

1.10.1 MATERIALES

Todos los materiales e insumos de ferreteria en general son cotizados en ia ciudad de Tingo Maria. Esto servird para el
“SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
ENTOMOLOGIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

1.10.2 HUMANOS

La mano de obra calificada (operarios, Oficiales y Peones) sera preferentemente de la zoena de Huanuco, la mano no calificada
sera de la zona, cuya finalidad principal es fomentar el empleo temporal.




[ . RESUMEN DE METRADOS
Tresupuesto SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE LA
FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO
DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Subpresupuest 001- MANTEMIENTO DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Lugar HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
TEM DESCRIPCION UND | METRADO
01 REHABILITACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA
.01 TRABAJOS PRELIMINARES
010101  |DESENCHAPADO DE PISO m2 350
010102  |DESMONTAJE DE VENTANAS m2 16.50
01.01.03  |DESMONTAJE DE CIELORRASO m2 46.50
o102 ARGUITECTURA
010201  |SELLADO DE HUECOS EN ZONAS DE HUMEDAD und 40.00
010202 [REPOSICION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD m2 46.50
010203  |ENCHAPADO DE PORCELANATO EN LAVADERQ EXISTENTE m2 3.50
010204  |PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SATINADO m2 263.00
010205  JPINTURA CIELO RASO CILATEX VINILICO SATINADO m3 225.50
01.2.06 WVENTANAS SISTEMA NOVA m2 16.50
010207  |CERRADURA TIPO BOLA und 5.00
Jo10208  |CERRADURA DE 3 GOLPES und 100 ]
010209 JRENOVACION DE CORTINAS . 16.50
010210  |MANTENIMIENTO DE GABINETES DE MADERA m2 550 ¢
010211 |REPOSICION DE EXTINTORES und 3.00
lo1.02.12 ENCHAPADO DE PISQ DE CERAMICO BLANCO 0.40X0.40 m2 4.50
010213 |REPOSICION DE LUCES DE EMERGENCIA und 6.00
4103 INSTALACIONES SANITARIAS
Tn 0301 |[EMPOTRADO DE TUBERIAS DE AGUA FRIA m 12.00
010302  |CAMBIO DE GRIFO EN LAVADERO, GRIFO DE COCINA, TIPO CUELLO DE GANSO. und 4,00
01.04 | TALACIONES ELECTRICAS
01.0401  |LUMINARIA HERMETICA LED ADOSABLE DE 2X54W und 12.00
for.0402  |SALIDA DE PARED RJ - 45 6A, CAJA RECT. 100x100x55mm, DATA pto 12.00
01.0403  |TOMA RJPARA INTERNET SILIGHT BLANCO pto 12.00
010404  |CABLE DE FIBRA OPTICA 50/125 um, 12 HILOS m 307.33
01.0405  |REPOSICION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE pto 18.00
Jo10406  |EMPOTRADO DE CONEXION ELECTRICA Y PUNTO DE SALIDA PARA CONEXION A PROYECTOR pto 6.00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INTRODUCCION

Las presentes Especificaciones Técnicas de obras provisionales son las que regiran para el Proyecto: SERVICIO A TODO
COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA DE LA
FACULTAD DE AGRONOMIA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO
MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

E! objetivo de las siguientes especificaciones, es el de cubrir todas las partidas que comprenden la construccion de la obra,
hasta quedar a entera satisfaccion de la ENTIDAD.

En ellas se establece que los materiales y consumibles a suministrar seran de primer uso y primera calidad, sefialando,
asimismo, los procedimientos que en casos especificos deben ser seguidos por la Contratista para dicha construccion,
debiéndose ceiiir ademas de las especificaciones técnicas presentes a lo determinado en los planos y/o presupuestos, y/o

analisis de costos unitarios.

NORMAS
La calidad de los materiales, su modo de utilizacién y las condiciones de ejecucion de los diversos ensayos a los que se les
debera someter en obra, estaran en conformidad con la ultima edicion de las normas siguientes, (salvo que se estipule lo
contrario en los planos del proyecto):

o ITINTEC {Ex-Instituto de Investigacién Tecnoldgica Industrial de Normas Técnicas).

e ASTM (American Society of Testing Materials).

e ACI (American Concrete Institute).

e Ofras normas oficiales cuyas caracteristicas pueden ser consideradas como equivalentes o similares a las precedentes.

o Sera responsabilidad del Contratista demostrar la correspondencia de esas normas.

e RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).

e Especificaciones Técnicas de los fabricantes de materiales o autores de tecnologia reciente empleada en la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las especificaciones técnicas contenidas en este documento se aplican a los trabajos detallados en los planos
correspondientes del presente proyecto.

En caso de existir discrepancias entre planos, especificaciones y metrados, primaré lo indicado en los planos y en la opinion
de quien estara a cargo de la ejecucion de la obra.

Los detalles de trabajos y materiales no mostrados usualmente en los planos y especificaciones, pero necesarios para la
gjecucion de la obra, deben ser incluidos en el trabajo del constructor, de igual manera que si se hubiese mostrado en los
documentos mencionados.

Donde se indique el nombre del fabricante o nimero de catalogo del material y/o proceso, se entiende que es sclo referencial.
Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad y de utilizacion actual en el mercado nacional. Estos deberan
ser aimacenados en forma adecuada.

Las especificaciones de los fabricantes referentes a la puesta en obra de los materiales, deben seguirse estrictamente y pasan

a formar parte de estas especificaciones.
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El ejecutor sera responsable del suministro de equipo, materiales y mano de obra para la 6ptima realizacion de los trabajos.

El Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados

asi como la utilizacion del personal iddneo y del equipo adecuado.

MANO DE OBRA
La mano de obra en el proceso constructivo sera asistida por personal calificado. El supervisor podra solicitar |a
exclusion de aguellas personas que no respondan a tales condiciones.
E!l Residente de obra, debera mantener la debida disciplina entre su personal y cuidara que la obra presente en
todo momento limpieza y orden.
MATERIALES
Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de la calidad especificada. En caso de no especificarse con
claridad la calidad de los materiales, estos seran de la mejor clase o marca que existan en el mercado y que hayan
empleado en construcciones similares.
No se permitird el empleo de materiales que no lleguen a la obra en buenas condiciones, o no lo estén en el
momento de Su uso.
LIMPIEZA
Se eliminaran todos los sobrantes de las excavaciones, basura, desperdicios o residuos de la construccion,
debiendo estar la obra permanente y perfectamente limpia.
GENERALIDADES
Las presentes especificaciones técnicas son compatibles con lo indicado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE) y sus normas técnicas de edificacion vigentes a la fecha del Expediente Técnico, y todo lo
no indicado en este documento se regira por lo establecido en dicho reglamento y sus normas.
El Contratista se cefiira a las presentes especificaciones y a las normas de materiales, pruebas y procedimientos
constructivos referidos en el texto de la especificacion.
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del Expediente Técnico, primarén los planos sobre las
especificaciones y éstas sobre los analisis de precios.
MATERIALES, NORMAS Y PRUEBAS
En el presente acapite se dan las normas que regiran los controles de calidad de cada material asi como las
normas de ensayos de aceptacion de materiales. La frecuencia o periodicidad de las pruebas sera establecida
por las normas, estas especificaciones o en su defecto por la Supervision.
MARCAS DE FABRICA
El uso en las especificaciones y planos de materiales con nombres, cédigos u otros elementos que puedan
identificar la marca de algUn fabricante o proveedor del mismo, debe considerarse que tiene el Unico proposito
de describir mejor y de manera referencial la caracteristica que se busca del material; en ningun caso debe
entenderse que dicho uso expresa preferencia por determinada marca, sistema, fabricante o proveedor alguno.
En los casos en que se indique “similar” o “semejante”, solamente LAENTIDAD o la Supervision decidira
sobre la similitud 0 semejanza.
ACEPTACION Y ENSAYOS

La solicitud de aprobacion de materiales debera contener todas las especificaciones detalladas de esos materiales
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y estar acompanada de los certificados de ensayos dados por los laboratorios oficiales aprobados, donde conste
la calidad de los materiales, su comportamiento y su conformidad con las normas de ésta especificacion.
Si por cualquier razon en el curso de los trabajos, el Contratista tiene que modificar el origen o la calidad de los
materiales, los nuevos lotes de materiales seran objeto de una nueva solicitud de aprobacion.
Los materiales cuya calidad pueda variar de un lote a ofro, o que lamisma pueda ser alterada durante el transporte
o almacenamiento antes de su empleo en la obra, seran objeto de ensayos periédicos.
El costo de los ensayos de calidad de materiales que se incorporen a la obra sera por cuenta del Contratista,
durante toda la ejecucion de la obra. El Contratista efectuara los ensayos en laboratorios de su eleccion, siempre
que sean de reconocida competencia y aprobados por la Supervision.
e ACLARACIONES FINALES
Cuando en estas especificaciones se haga referencia al Codigo ACI 318, debe quedar entendido de que se trata

de la Gltima version vigente a la fecha (ACI 3185-2014).
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l* UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REHABILITACION DE LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA - AGRONOMIA
TRABAJOS PRELIMINARES
DESENCHAPADO DE PISOS
DESCRIPCION:
Se consideran bajo este item los trabajos necesarios para el picado de piso indicados en evaluaciones y definidas

por el Supervisor y la Entidad. En el desarrollo de esta actividad se tendra especial cuidado de no dafiar las areas
aledanas. El desmonte se hara con el mayor cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. El
contratista sera responsable de la eliminacién del material excedente.

METODO DE MEDICION:

La Unidad de medicion es por metro cuadrado (m2).

CONDICION DE PAGO:

El pago de estos trabajos se hara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los precios que se encuentran definidos

en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la Supervision.

DESMONTAJE DE VENTANAS

DESCRIPCION:

Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de ventanas existentes en el bloque y el retiro del material
desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida eliminacion de material excedente. Se tendré en cuenta las
normas vigentes.

MEDICION:

Estas partidas se mediran en unidad (UND) de trabajo de desmontaje de ventanas metélicas.

CONDICION DE PAGO:

El pago se realizara por unidad (UND) de trabajo de desmontaje de ventanas metélicas, de acuerdo al metrado

realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar.

DESMONTAJE DE CIELORRASO

DESCRIPCION:

Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje del cielorraso existente y el retiro del material desmontado

hasta el lugar donde se ejecutara la partida eliminacion de material excedente. Se tendré en cuenta las normas

vigentes.

PROCEDIMIENTO:

Estaran en funcion del plano de Infraestructura Existente del expediente técnico. Debe cumplir los siguientes

requisitos:

s Se utilizara equipo especial del desmontaje del cielorraaso aprobado previamente por la supervision.

o Losdafios a terceras estructuras por fuera de los limites por causa de procedimientos de desmontaje inadecuado,
a juicio del Supervisor, seran reparados por cuenta del Contratista.

MEDICION:
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Estas partidas se mediran en metro cuadrado (m2) de trabajo del desmontaje del cielorraso.
FORMA DE PAGO:
El pago se realizaré por metro cuadrado (m2) de trabajo del cielorraso desmontado, de acuerdo al metrado
realmente ejecutado, y que comprenderd el gasto por materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar
0162 ARQUITECTURA

01.02.01 SELLADO DE HUECOS DE COBERTURA EN ZONAS DE HUMEDAD

DESCRIPCION.

Esta partida consiste en el sellado de los agujeros o perforaciones que se encuentran en la cobertura, se aplicara
sellante elastico de juntas y adhesivo multiuso a base de poliuretano en las zonas que lo requieran previa indicacion
del Supervisor.

METODO DE MEDICION.

El trabajo ejecutado se medird en unidad (und), ejecutada hasta la conformidad del servicio.

FORMA DE PAGO.

El pago por el sellado de huecos en zonas de humedad , se haré de forma unidad (und), con el precio unitario del
contrato, el mismo que constituird compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y

todo suministro o insumo que se requiera para la ejecucion de la partida.

01.02.02 REPOSICION DE CIELO RASO CON PLANCHAS DE SUPERBOARD

DESCRIPCION
Esta partida comprende la instalacion de falso cielorraso de SUPERBOARD de 6 mm para los ambientes

que se indican en los planos

MATERIALES

Para la instalacion del muro seréd necesario placas de SUPERBOARD, perfiles de lamina de acero, para la

proteccién térmica de la pared.

METODO DE EJECUCION

e |nicialmente debemos medir el ambiente, considerar la altura y el largo, ya que de ello dependen las
dimensiones de los parantes y soportes del sistema, que se colocan en un principio

e Elsegundo paso es ubicar los parantes, teniendo en cuenta que deben ir separados por 40 centimetros,
ya que las planchas tienen por o general 1.22 metros de ancho y la lana 0.40 centimetros. Esta distancia
brinda estabilidad y resistencia al sistema

e El tercer paso es colocar la primera capa de placas de Superboard, por un lado, para ello se emplean
tornillos con punta y cabeza chata especiales, de forma queden la superficie lisa.

e Ahora cubrimos los espacios entre parantes con lana de vidrio para mejorar la capacidad de proteccion
acustica y térmica de la pared terminada.

e Como paso previo al final, debemos cerrar la pared por su cara posterior, colocando [as placas que faltan.
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¢ Ahora el procedimiento final consiste en aplicar cinta para juntas y masilla plastica de tal forma que la
superficie quede lisa completamente asemejando una pared tarrajeada; tengan en cuenta que una vez
seca se debe alisar con lija, luego sélo se sella con pintura base todo el conjunto y después colocamos

el acabado en latex comun de cualquier tipo.

UNIDAD DE MEDIDA

Metro cuadrado (m2).

METODO DE MEDICION

La cantidad de m2, sera seg(n lo avanzado en obra, y se medira el largo por ancho lo cual debera ser

refrendado por el Supervisor.
CONDICIONES DE PAGO

El pago constituira compensacion completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de

obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para

completar la partida correctamente.

01.02.03

01.02.04

ENCHAPADO DE PORCELANATO EN LAVADERO EXISTENTE

DESCRIPCION.

Esta partida consiste en el realizar en enchapado en los lavaderos con porcelanato de 60 x 60cm, la cual se realizara
los acabados correspondientes a dicha partida, con la aprobadas por el Supervisor.

METODO DE MEDICION.

El trabajo ejecutado se medira en forma metro cuadrado (m2), ejecutada hasta la conformidad del servicio.

FORMA DE PAGO.

El pago por realizar el colocado de porcelanato de 0.6x0.6m, se hara de forma metro cuadrado (m2), con el precio
unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales

impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la gjecucion de la partida.

PINTURA EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SATINADO

DESCRIPCION

Comprende todos los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de los trabajos de pintura en la obra. La

pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, que cumple con una funcién de objetivo mdltiple pero

principalmente de proteccion y acabado que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades

asépticas.

La partida incluye la preparacion de |a superficie, la imprimacion, la clase de pintura, el nimero de manos y la provision

de todos los materiales requeridos, asi como la mano de obra.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

e Pintura alquidica para usos diversos, de acabado mate, resistente a la humedad. De secado rapido y

resistente al lavado. Para su utilizacion se ha de diluir con aguarras mineral o thinner estandar. La pintura no
deber4 ostentar un asentamiento excesivo en sus recipientes llenc y recientemente abierto y deberd ser

facilmente redispersa con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana™
Av. Universitaria Km. 1.5 Telf. (062)562341 Aneio 267 Aptdo. 156

La pintura no debera mostrar engrumecimiento de coloracion, aglutinamiento ni separacion del coler, y debera
estar exento de terrones y natas. No debe formar nata en el envase tapado en los periodos de interrupcion
de la faena de pintado.

La pintura al ser aplicada debera extenderse facilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento o
correr al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

La pintura debera secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos, angulosos, partes

disparejas y otras imperfecciones de la superficie.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Se requerira un equipo minimo manual como brochas, rodillo para pintado y espatulas.

EJECUCION

Preparacion de las Superficies: Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de
Imprimante para muros, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar la pintura

Antes de comenzar la pintura de manera general se procedera a la reparacion de todas las superficies,
previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, efc.; serdn resanadas o
rehechas con el mismo material en igual o mayor grado de endurecimiento. Los resanes seran lijados cuanto
sea necesario para conseguir una superficie completamente uniforme con el resto.

Empastado: cubrir su superficie con productos especializados en tapar las imperfecciones o rajaduras que
existan, es decir dejar la pared lisa y lista para pintar. Es importante realizar bien el empaste, para que asi la
pintura dure por mas tiempo, quede pareja y no se descascare.

Imprimacion; Después de haber realizado la preparacion de las superficies, se aplicard el imprimante con
brocha y se dejara secar completamente. Se observara si la superficie estd perfectamente preparada para
recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto.

Procedimiento de Ejecucién: Los materiales a usarse seran extraidos de sus envases originales y se
emplearan sin adulteracién alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los
productos a emplearse. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicacién de la pintura se deben encontrar
en buen estado.

Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un maximo de 1 volumen de
diluyente por 6 volimenes de pintura.

Se recomienda diluir lo que se va a consumir La pintura se aplicaré en capas sucesivas, a medida que se
vayan secando las anteriores. Se dara un minimo de 2 manos para las pinturas o las que sean necesarias
para cubrir la superficie. Después de 12 horas de secado aplique otra capa si se requiere. La superficie pintada
puede manipularse a las 12 horas. Ningun pintado exterior debera efectuarse durante horas de lluvias, por
menuda que esta fuera.

Muestra de Colores: La seleccidn de color a utilizar sera el designado por el Supervisor de obra y residente y
se realizarén en los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que puedan verse con la luz natural del
ambiente. Las muestras se haran sobre una superficie de 2 m2, como minimo para que sean aceptables.

METODO DE MEDICION
_La pintura se medira por unidad de Metro Cuadrado {M2), considerando el largo por el alto de [a unidad de la partida

ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total.
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CONDICIONES DE PAGO

01.02.05

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Cuadrado (M2)
del contrato que representa la compensacion integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de

obra, equipos y herramientas, asi como otros gastos eventuales que se presenten durante su ejecucion.

PINTURA EN CIELO RASO CILATEX VINILICO SATINADO

DESCRIPCION

Comprende todos los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucion de los trabajos de pintura en la obra. La
pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, que cumple con una funcion de objetivo mdltiple pero
principalmente de proteccién y acabado que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades
asépticas.

La partidaincluye [a preparacion de la superficie, la imprimacidn, la clase de pintura, el nimero de manos y Ia provision
de todos los materiales requeridos, asi como la mano de obra.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

¢ Pintura alquidica para usos diversos, de acabado mate, resistente a la humedad. De secado rapido vy
resistente al lavado. Para su utilizacién se ha de diluir con aguarras mineral o thinner esténdar. La pintura no
debera ostentar un asentamiento excesivo en sus recipientes lleno y recientemente abierto y deberd ser
facilmente redispersa con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.

e  Lapintura no debera mostrar engrumecimiento de coloracion, aglutinamiento ni separacién del color, y debera
estar exento de terrones y natas. No debe formar nata en el envase tapado en los periodos de interrupcion
de la faena de pintado.

e Lapintura al ser aplicada debera extenderse facilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento o
correr al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

¢ Lapintura debera secar dejando un acabado fiso y uniforme, exento de asperezas, granos, angulosos, partes
disparejas y ofras imperfecciones de la superficie.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Serequerird un equipo minimo manual como brochas, rodillo para pintado y espéatulas.
EJECUCION
e  Preparacion de las Superficies: Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de
Imprimante para muros, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar |a pintura
Antes de comenzar la pintura de manera general se procederé a la reparacion de todas las superficies,
previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, etc.; seran resanadas o
rehechas con el mismo material en igual o mayor grado de endurecimiento. Los resanes seran lijados cuanto
sea necesario para conseguir una superficie completamente uniforme con el resto.
¢  Empastado: cubrir su superficie con productos especializados en tapar las imperfecciones o rajaduras que
existan, es decir dejar la pared lisa y lista para pintar. Es importante realizar bien el empaste, para que asila
pintura dure por mas tiempo, quede pareja y no se descascare.
e Imprimacion: Después de haber realizado la preparacion de las superficies, se aplicara el imprimante con

brocha y se dejarad secar completamente. Se observar si la superficie estd perfectamente preparada para
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recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto.

e  Procedimiento de Ejecucidn: Los materiales a usarse seran extraidos de sus envases originales y se
emplearan sin adulteracion alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los
productos a emplearse. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicacion de la pintura se deben encontrar
en buen estado.

Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un méximo de 1 volumen de
diluyente por 6 volumenes de pintura.

Se recomienda diluir lo que se va a consumir La pintura se aplicara en capas sucesivas, a medida que se
vayan secando las anteriores. Se dara un minimo de 2 manos para las pinturas o las que sean necesarias
para cubrir [a superficie. Después de 12 horas de secado aplique otra capa si se requiere. La superficie pintada
puede manipularse a las 12 horas. Ningun pintado exterior debera efectuarse durante horas de lluvias, por
menuda que esta fuera.

e  Muestra de Colores; La seleccién de color a utilizar seré el designado por el Supervisor de obra y residente y
se realizaran en los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que puedan verse con la luz natural del
ambiente. Las muestras se haran sobre una superficie de 2 m2, como minimo para que sean aceptables.

METODO DE MEDICION

_Lapintura se medira por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo por el alto de la unidad de la partida
ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se hace por la medicién de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Cuadrado (M2)
del contrato que representa la compensacion integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de

obra, equipos y herramientas, asi como otros gastos eventuales que se presenten durante su ejecucion.

01.02.06 VENTANAS EN SISTEMA NOVA
DESCRIPCION:
Las ventanas a instalar seran en Sistama Nova.
Las ventanas seran de vidrio templado de 6mm o similar y seguros de acuerdo a las dimensiones especificadas en los
planos de obra.
Esta partida comprende también la colocacion del vidrio.
METODO DE MEDICION:
Este trabajo sera medido por metro cuadrado (m2).
FORMA DE PAGO:
El pago se efectuara considerando como unidad de medida el metro cuadrado (p2) y se multiplicaré por su costo unitario.
Dicho pago constituiré retribucion total por la mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otro insumo que se
requiera para ejecutar fotaimente el trabajo. El Supervisor velara porque ella se ejecute permanentemente durante el
desarrollo de la obra, hasta su culminacion. La verificacidn del metrado |a realizara el supervisor debiéndose contar con

su aprobacion para el pago respectivo.

01.02.07 CERRADURATIPO BOLA
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DESCRIPCION Y METODO DE CONSTRUCCION

Esta partida comprende la seleccién por parte del Contratista, de todos los elementos de cerrajeria, necesario para
colocar una cerradura tipo bola el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas, etc., proporcionando
buen material y seguridad de acuerdo a la funcion del elemento.

La presente especificacion esta referida a los elementos de cerrajeria para las puertas de madera, aluminio y fierro.
Todas las puertas tendran cerraduras. Cada cerradura se suministrara con 3 llaves, no debiendo existir dos

cerraduras para el minimo tipo de llave.

METODO DE MEDICION
El trabajo efectuado se medira en Unidad (und) de cerradura tipo bola instalado en las puertas principaies,

debidamente aprobado por el Supervisor de la obra y de acuerdo a lo especificado en los planos.

FORMA DE PAGO
El pago se efectuara por Unidad (und) de cerradura tipo bola al precio unitario del contrato, mediante las
respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra, entendiéndose que dicho pago constituirg

compensacion total por el equipo, mano de obra, necesarios para completar la partida

CERRADURA DE 03 GOLPES

DESCRIPCION

Las cerraduras de la presente especificacion son para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes de las
puertas. Su forma es cilindrica, con mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudes no
ornamentales, lo que permitira, un nimero practicamente ilimitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier
combinacion con las llaves maestras.

Los materiales que forman todas las partes de fas cerraduras serén de acero inoxidable, pulido, satinado y resistente
a cualquier condicion atmosférica. Todas las piezas seran elaboradas con el material mas adecuado, conforme a las
funciones y esfuerzos a que estan sometidas.

Elinspector se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de las cerraduras. La llave seré de la entrada principal
que deben ser cerrados, llave de seguridad de tres golpes por un lado y jalador metélico y llave por otro lado.
Métodos de ejecucién

Previo al inicio de éste rubro se verificarén los planos del proyecto y de detalle, determinando la cantidad

y clase de cada cerradura; se observaran y cumpliran las siguientes indicaciones: El residente presentara muestras
de las cerraduras, con |a certificacion del proveedor o fabricante de las especificaciones técnicas de las mismas, para
la aprobacion de la direccion arquitectonica; cumplird como minimo con las siguientes especificaciones: la caja y
pestillo seran en acero estampado, de cilindro ambos lados regulables, con contra placa auxiliar para instalacion,
mecanismo de cinco pines, caja y pestillo fosfatizados y pintados, mecanismos interiores en acero con recubrimiento
electrolitico galvanizado tropical izado; garantizara un buen funcionamiento minimo de cinco afios, con uso normal y
que no requiera mantenimientos.

Verificar el sentido y lado de abertura de la puerta, para solicitar cerradura derecha o izquierda. Definicion de la altura

de colocacion de la cerradura, tomada del piso terminado. Instalacion concluida de las hojas de puerta, mamparas o
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elementos a ubicar cerraduras. Concluido las indicaciones anteriores, se dara inicio a la instalacion de fas cerraduras.
En todo el proceso se observara las siguientes indicaciones:
= Verificacidn del ingreso de las cerraduras a obra: todas las cerraduras ingresaran en las cajas originales del
fabricante.
s Verificacion de catalogos de instalacién del fabricante.
= Verificacion de los trazos y las perforaciones en la hoja de puerta y el marco.
= Clasificacién y numeracion de las cerraduras, por ambientes y numeros, antes de su entrega para colocacion.
s Perforaciones adicionales de la hoja de puerta, en el caso de requerirse.
= Desarmado de la cerradura y ejecucion de la instalacion.
s Cuidados generales para no maltratar o deteriorar la cerradura que se instale.
= | a Residencia realizara la recepcion y posterior aprobacion o rechazo del rubre ejecutado, para lo cual se
observaran las siguientes indicaciones:
= Pruebas de buen funcionamiento de la cerradura instalada.
= Verificacion del buen estado de la cerradura y caja: seran sin rayones, golpes, torceduras u otros defectos
visibles.
= Verificacion de la altura, distancias y demas detalles de instalacién.
= Entrega de un original y dos copias de llave por cada cerradura.
= Protecciones generales de la cerradura instalada, hasta la entrega y recepcion de la obra.
s El Residente verificara que las hojas de puertas se encuentran sin alabeos o pandeos, y que su cierre no se
encuentra forzado.
Clasificadas y numeradas, con los catélogos de instalacion que entrega el fabricante, se procede el desarmado de la
cerradura, para realizar el trazado y punteado del eje de los tomillos, cuidando su nivelacion, para colocar y fijar la placa
auxiliar, asegurar y armar la cerradura. Verificando su buen funcionamiento, se realiza la colocacion de la caja que recibe
el pestilio, que sera perfectamente nivelada con la cerradura.
Una vez que se haya concluido con la instalacion de la cerradura, se verificard su buen funcionamiento y seré protegida
para evitar rayones o dafios hasta la entrega - recepcion de la obra. Fiscalizacidn realizara las pruebas que crea
conveniente para la aceptacion o rechazo del rubro concluido.
FORMA DE MEDICION
La unidad de medicién es la Unidad, el computo se efectuara por cada una de las piezas iguales en dimensiones y
caracteristicas, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.
FORMA DE PAGO
La cantidad determinada segin el método de medicion, sera pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago
constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar

la partida.

01.02.09 RENOVACION DE CORTINAS

DESCRIPCION.
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Esta partida consiste en la renovacion y mantenimiento de as cortinas corredizas en los ambientes de laboratorio de
acuerdo las caracterices que se requiere, con la aprobadas por el Supervisor

METODO DE MEDICION.

La forma de medicién de esta partida serd por metro cuadrado (m2)

FORMA DE PAGO.

La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es por metro cuadrado {m2) y debe ser pagado con el

precio unitario del Presupuesto, de acuerdo con los avances reales de la obra, previa verificacion del Supervisor.

MANTENIMIENTO DE GABINETES DE MADERA

DESCRIPCION

Esta partida se refiere al mantenimiento de las gavetas de madera del tipo repostero bajo que se encuentran en el
laboratorio. Los muebles seran desarrollados con madera seleccionada y fratada de méxima durabilidad el
procedimiento establecido para la confeccion de muebles con madera aglomerada, con la consideracion de que ser
expuestos a ambientes hlimedos. Las preparaciones de los muebles se realizaran en el taller especializado y
trasportados a obra para su colocacidn. Los muebles son los descritos en los planos.
Accesorios

. Las bisagras de las puertas seran aluminizadas.

FORMA DE MEDICION

La unidad de medicion es por metro cuadrado {m2). Se contaran las unidades ejecutadas de acuerdo con los planos.
FORMA DE PAGO

Esta partida se pagara, previa autorizacion del supervisor, por unidad de mueble instalada, ejecutada de acuerdo a
las especificaciones antes descritas. La partida sera pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual
contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demas insumos e imprevistos

necesarios para la ejecucion de la partida
REPOSICION DE ECXTINTORES

DESCRIPCION.

Esta partida consiste en la adquisicion y colocacion extintores en los ambientes de laboratorio de acuerdo las
caracterices que se requiere, con la aprobadas por el Supervisor

METODO DE MEDICION.

La forma de medicién de esta partida sera en unidad.

FORMA DE PAGO.

La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es por unidad de adquisicion y colocacion y debe ser
pagado con el precio unitario del Presupuesto, de acuerdo con los avances reales de la obra, previa verificacion del

Supervisor.

ENCHAPADO DE PISO DE CERAMICO BLANCO 0.40X0.40
DESCRIPCION Y METODO DE CONSTRUCCION

Es el elemento de ceramica vitrificada con una superficie no absorbente, antideslizante, destinada a pisos, sometido



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“UNAS — Primer lugar en la Amuzoniu Peruana”
Av. Universitaria Km. 1.5 Telf. (062)562341 Anexo 267 Aptdo. 156

a un proceso de moldeo y coccion. Se colocara en los ambientes indicados en planos.

Antes de proceder al pegado las piezas seran sumergidas en agua para que abscrban humedad y no la quiten al
pegamento.

La superficie a revestir debe encontrarse limpia y humedecida, luego se asentaran las piezas de baldosa ceramica
antideslizante con pegamento para interiores, se dejara juntas de 05mm cada pieza.

Previamente a la colocacion, se hara un emplantillado, tratando en lo posible de evitar cartabones; se comenzar el
emplantillado respetando el inicio de trazado central indicado en planos.

Se usaran crucetas en el proceso de instalado.

Se ejecutaran niveles de piso terminado, con listones de madera bien perfilados y sujetos al contrapiso con mortero.
Con estos niveles se controlara constantemente la colocacion de los ceramicos.

Conforme se va avanzando en el asentado, habra que proceder a golpear la superficie ya instalada, con el objeto de

conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material

En general, todos los trabajos con los ceramicos, seran hechos en forma tal que llenen debidamente todos los
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya ceramicos menores a la mitad de su dimensién total.

Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de los ceramicos seran formadas perfectamente y las baldosas que
se corten, lo seran nitidamente.

Donde haya una rejilla de desagiie o sumidero en los pisos, las superficies acabadas tendréan un declive hacia el
botadero o como se indique en los planos.

Las superficies seran terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni
defectos.

Se pondra especialmente interés en lograr el nivel exacto del piso terminado.

Se tomaran precauciones para no pisar los ceramicos recientemente asentados, y para ejecutar el fraguado se
dispondra una tabla a manera de puente sobre los ceramicos asentados, para andar sobre ellas, en el momento del
fraguado.

El fraguado debera realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas los ceramicos.

Se procedera luego a una cuidadosa limpieza del piso terminado

METODO DE MEDICION

El trabajo efectuado se medird en Metros Cuadrados (m2) de Piso de Ceramica, debidamente aprobado por el

Supervisor de la obra y de acuerdo a lo especificado en los planos.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por Metro Cuadrado (m2) de Piso de Ceramica, al precio unitario del contrato, mediante las
respectivas valorizaciones y de acuerdo al avance real en obra, entendiéndose que dicho pago constituira

compensacion total por el equipo, mano de obra, necesarios para completar la partida.

01.02.13 REPOSICION DE LUCES DE EMERGENCIA
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DESCRIPCION.

Esta partida consiste en la adquisicion y colocacién luces de emergencias en los ambientes de laboraterio de acuerdo
las caracterices que se requiere, con la aprobadas por el Supervisor.

METODO DE MEDICION.

La forma de medicion de esta partida sera en unidad.

FORMA DE PAGO.

La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es por unidad de adquisicion y colocacion y debe ser

pagado con el precio unitario del Presupuesto, de acuerdo con los avances reales de la obra, previa verificacion del

Supervisor.

INSTALACIONES SANITARIAS

EMPOTRADO DE TUBERIAS DE AGUA FRIA

DESCRIPCION

Comprende el suministro, instalacion y prueba de las tuberias de PVC clase 10 para agua potable

METODO DE EJECUCION

La tuberia de agua para riego se instalara de acuerdo a los trazos, diametro y longitud indicados en los planos
respectivos, e ira enterrada en el suelo a una profundidad media de 60 cm., debiendo ser protegida en toda su fongitud
con concreto pobre en zonas donde la tuberia de plastico PVC pueda sufrir dafios (jardines) y las que van por el
muro estaran completamente empotradas en ellas.

La tuberia debera colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su facil instalacion, la
profundidad de las zanjas no sera en ningtn caso menor de 50 cm. de proceder a a colocacion de las tuberias debera
consolidarse el fondo de la zanja, una vez colocada sera inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes
antes de efectuar el relleno de las zanjas, ef cual se ejecutara utilizando un material adecuado, extendiendo en capas

de 15 cm., de espesor debidamente compactadas.

Detalles constructivos:
- Tapones provisionales
Se colocaran tapones roscados en las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, debiendo
permanecer colocados hasta el momento de su conexion definitiva , estando prohibido la fabricacion de
tapones con trozos de madera o papel prensado.
- Pases
Los pases de la tuberia a través de la cimentacion, y elementos estructurales, se haran por medio de acero
o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se atraviese, debiendo ser

colocados antes del vaciado del concreto. Los diametros minimos en los manguitos seran:

Diadmetro de la Tuberia Didmetro del Manguito

%’ Camiseta de 1"
% - 1%
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METODO DE MEDICION

La unidad de medida sera por metro (m), cuyo metrado se realizara de acuerdo a la cantidad de tuberia instalada y
probada correctamente y previa verificacion del funcionamiento.

CONDICION DE PAGO

. La partida sera pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de

obra, materiales, herramientas, transporte, y demas insumos e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.03.02 CAMBIO DE GRIFO EN LAVADERO, GRIFO DE COCINA, TIPO CUELLO DE GANSO

DESCRIPCION:
Una manija independiente y ef pico deberan ser montados sobre una sola pieza. Cierre rapido de 90 grados y pico

oscilante.

CALIDAD DE MATERIALES:
Los materiales especificados en Descripcion de los trabajos en esta partida tendran que ser de la mejor calidad y no

presentar ningun tipo de falla.

METODO DE EJECUCION:

Se suministrara y colocara de acuerdo con los planos.

METODO DE MEDICION:

Se valorizara por Pieza (Pza), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la presente obra.

FORMA DE PAGO:
Esta partida sera valorizada de acuerdo al precio unitario (Pza) indicado en el presupuesto de la obra para el presente
trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion completa por toda mano de obra, equipo,

herramientas y por imprevistos necesarios para completar este item.
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INSTALACIONES ELECTRICAS
LUMINARIA HERMETICA LED ADOSABLE DE 2X54W

DESCRIPCION:
Comprende la instalacion de las luminarias. Se ha seleccionado luminarias del tipo LED fluorescente recto de 2x54

W con mica transparente para adosar ya que ofrecen una larga vida util en comparacién con bombillas menos
eficientes y resulta ideal para luminarias decorativas, idmparas de mesa e iluminacién empotrada. Las bombillas
LED proporcionan al instante luz blanca calida. Esto ayuda a crear la calidad de luz perfecta, para producir una

atmosfera agradable, acogedora y hogarefia. Estan disponibles en una amplia variedad de formas y tamafos

‘adecuada para los ambientes del proyecto.

METODO DE CONSTRUCCION:

El contratista suministrara e instalara los materiales necesarios y accesorios para la correcta instalacion de la
luminaria 2x54 W Su ubicacion estara de acuerdo a lo indicado en los planos. E! trabajo se ejecutara utilizando
materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados.

SISTEMA DE CONTROL:

El Supervisor deber4 controlar los aspectos mencionados en este item y tomara las medidas necesarias de haber
inconvenientes.

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidad de Medida: Unidad (UND).

FORMA DE PAGO:

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y cualquier

otro gasto necesario para su buena instalacion. El pago se realizara previa aprobacion del Supervisor.

01.04.02 SALIDA DE PARED RJ-45 6%, CAJA RECT. 100X100X55MM, DATA
01.04.03 TOMA RJ PARA INTERNET SILIGHT BLANCO
01.04.04 CABLE DE FIBRE OPTICA 50/125UM, 12 HILOS

a) Especificaciones Técnicas del sistema de Voz y Data
Este edificio, contara con una conexion de voz y data, para las comunicaciones y a los requerimientos actuales y

futuros. Los principales elementos del cableado estructurado son:

ITEM | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

1 Face Plate De material plastico PVC 6 ABS, Color blanco o marfil.

. Face Plate de 4"x2" para instalacién minima de 2 Jack RJ45

. Que cumpla con UL 94 Grado V-0 6 norma equivalente.

. Aplicacion con tornillos o a presion a la caja 4°x2"

. Los faceplates deberan contar con una proteccion plastica transparente para las etiquetas
segun la ANSITIA/EIA 606A.

. Cada puerto del face plate debera ser identificado con etiquetas segun codificacion de la
TIA/EIA 6086.

. La caja adosable y el Face Plate no seré necesario que sean de la misma marca.

2 | Cable UTP de | . Cable de cobre solido de par trenzado # 23 6 24 AWG y 100 ohms. Categoria 6.
cobre  soélido | . Cuatro pares de cables Unshielded Twisted Pair
CAT 6 Rollo . Cumplira con el estandar EIA / TIA 568B.2.1 6 norma equivalente.

| . PS-ACR positivo a 250 Mhz.




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana™
Av. Universitaria Km. 1.5 Telf. (062)562341 Anexo 267 Aptdo. [56

Cable circular con separador interno.
. El cable debe tener aislante de Polietilenc de alta densidad y la chaqueta del cable UTP
debe ser de PVC o superior.

Modulo
RJ- 45

Jack;

. Categoria 6, de 8 posiciones tipo IDC, Reutilizables
. Que cumplan EIA/TIA 568B.2.1 6 norma equivalente.

Instalables en los Face Plates adosables.

Instalables en los Patch Panels a ser suministrados.

Deberan contar con una etiqueta que indique T568A y T568B

Nivel de flamabilidad UL 94 GRADO V-0 o norma equivalente en el pais de procedencia
por un Laboratorio independiente.
. Que aseguren la no desconexion del cable sdlido instalado al ser
expuestos a jalones para lo cual deberan contar con una tapa de proteccidn sobre las
conexiones IDC

Patch cord
para estacién
de trabajo

. Cable de cobre multifilar, flexible, de par trenzado, de 23 a 24 AWG, UTP Stranded,
Categoria 6

. Ensamblados y probados integramente en fabrica.

. La chaqueta del cable UTP debe ser de PVC o superior

. Estandar EIA /TIA 568B.2.1 6 norma equivalente en el pais de procedencia.

. Longitud Minima: Siete pies (7'} (02 metros)

. Longitud Maxima: Diez pies (10') (03 metros)

. Con conectores tipo plug RJ-45 de 8 posiciones con capuchas o botas de proteccion o un |
sistema antienredos en ambos extremos.

cord
Patch

| Patch
para
Panel.

. Longitud Minima : Dos pies (2) (0.60 metro)

. Cable de cobre multifilar, flexible, de par trenzado, de 23 a 24 AWG, UTP Stranded,
Categoria 6

. Ensamblados y probados integramente en fabrica

. La chaqueta del cable UTP debe ser de PVC o superior

. Estandar EIA /TIA 568B.2.1 6 norma equivalente.

. Longitud Maxima : Tres pies (3') (1 metro)
. Con conectores tipo plug RJ-45 de 8 posiciones con capuchas o botas de proteccidn o un
sistema antienredos en ambos extremos.

Rack de Pared

. De 4RU, Con sistema de bisagra lateral.

. Color negro, fabricado en acero laminado en frio, rigido,no flexible.
. De instalacién directa a la pared.

. Longitud de 19", de al menos 13" de fondo

. Debe ser fosfatizada y pintada electrostaticamente en polvo

Patch Panel

De 24 puertos UTP RJ-45, 8 posiciones, tipo IDC
. Para montaje en Rack de 19"; Categoria 6, de tipo modular, que incluya los 24 jacks por
separado
. Deben permitir la conectorizacion en tipo T568A o T568B
. Certificacion UL é o norma equivalente en el pais de procedencia
. Que cumpla EIA/ITIA 568B.2.1 y UL 94 Grado V-0 6 norma equivalente en el pais de
procedencia.
. Deberan contar con una proteccion plastica transparente para las etiquetas de acuerdo a
la ANSI/TIA/EIA 606A. |
. Espacio para sticker, o que cuente con identificacion numerada.

Ordenador de
cables
Horizontal

. Color Negro, tipo frontal / posterior
. De 1RU de alto, con tapa frontal y posterior
. Tipo canaleta ranurada o de anillos ‘

. Acomodables para Racks de 19" ‘
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9 | Tarugos de 6| De6mmX1.25
mm . Plastico
x 1.25" . Color Verde

10 | Autorroscante | . De 8 mmx 3/4"
de 8 mm x 3/4” | . Cabeza Ancha
Estrella

11 | Cintillos  de | De material Nylon 6.6, minimo 20cm de longitud.
Nylon Con lenglieta angular que facilite su instalacion.
Sistema de aseguramiento interno de una sola pieza

12 | Marcadores . Impresién de fabrica 0 en impresora laser
“Stickers  de
Numeros” para
Face Plate

13 | Cable de Fibra| . Seran del tipo LSZH, apropiados para los ambientes.

optica . Estara compuesto por un cable de fibra dptica multimodo del tipo OM3, de 50/125 micrones
laser optimizada, de 12 hilos minimo, para soporte de aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet,
850-nm.

. Dicho cable de fibra dptica debera tener caracteristicas LSZH norma IEC 60332-3 u OFNP.
. La capacidad de transmision de informacidon serd medida de acuerdocon las
actualizaciones de la ANSI/EIA/TIA-568B.3.

b) Especificaciones Técnicas de Montaje de Voz-Data, CE

Las instalaciones se llevaran a cabo en las oficinas, laboratorios de compute y en las aulas del local universitario.

El presente disefio de un cableado estructurado de red que permita la implementacion de nuevas tecnologias,
permitiendo el uso del equipamiento actual, y facilitando la incorporacién de nuevos equipos cuando sea necesario.
El sistema de cableado estructurado permitira la integracion de todes los dispositivos, proveyendo un canal de
comunicacion adecuado a las necesidades actuales y futuras. Este canal debera ser Categoria 6 de acuerdo a la
EIA/TIA 568B. El sistema de conectado soportado por el Patch Panel y el Jack RJ45 debe ser T568A y T568B, pere

el sistema de conexion utilizado debera ser TH568A.

CABLEADO HORIZONTAL

Corresponde al tendido del cable desde la Central Telefonica CT hasta el Rack de comunicaciones ubicado en cada
pabellon y en los laboratorios de cémputo hasta cada estacién de trabajo. El cable utilizado debe cumplir con tener
una distancia maxima de hasta 90 metros desde la terminacién mecanica del medio en el Rack de comunicaciones
hasta la toma de sefial de datos, no se deben usar empalmes para ningun tramo en este cableado horizontal.

Los cables seran instalados a través de tubos de PVC que permitan llegar hasta cada estacion de trabajo. Dichos
tubos cumpliran con las especificaciones técnicas necesarias para éste tipo de instalaciones considerando lo ya
estipulado para las instalaciones eléctricas.

En cada Rack de comunicaciones se debera implementar los paneles de distribucion de acuerdo a la norma, y se
usaran patch cords para conexion de estos paneles con los equipos de comunicacion, Tanto los patch cords como los
cables de conexidn de las estaciones a las tomas de sefial deberan ser de Categoria 6, deberan adjuntar los protocolos
de pruebas. Del mismo modo debera mostrarse una tabla indicando los valores obtenidos por el canal para cada

frecuencia propuesta por el estandar TIA/EIA 5688
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INSTALACION DEL SISTEMA DE DATA

Las dimensiones de la canaleta estaran en funcién a la distribucién de las estaciones de trabajo. £l cableado horizontal
debera ser instalado via ductos de PVC que soporten 40 % de capacidad inicial, permitiendo un adicional; para una
expansion futura, sobre la base del 60% de llenado maximo de ductos, tal como le indica la norma EIA/TIA 569A.
Los puntos de red y eléctrico se instalaran a una distancia de 60 cm. del piso En cada ambiente y/o segun la ubicacion
se instalarg un Rack adosable y con bisagra que permita su mantenimiento por la parte posterior. El Rac contendra
un concentrador (hub y/o switch) de 24 puertos y un Patch panel con conectores RJ-45 categoria 6 y su respectivo
ordenador de cables.

Se deberan indicar mediante etiquetas identificadoras los conectores de los paneles de distribucion, y los cables
deberan estar sefializados en cada extremo con etiquetas adhesivas resistentes al polvo y humedad, codificados
segun estandares para su facil identificacion.

El ente a cargo de la ejecucion del presente proyecto debera presentar la siguiente informacion una vez concluido el
trabajo:

% Los planos en formato impreso y electrénico de los sistemas eléctricos y de datos detallados, donde se indiquen
las rutas seguidas por el cableado de datos y cableado eléctrico, asi como las ubicaciones de salidas, Rack y
tableros de control eléctrico (los planos seréan en blanco y negro).

% Las hojas de evaluacion en formato impreso y electronico de todos y cada uno de los puntos del cableado
estructurado, a fin de certificar su correcto funcionamiento e implementacién segin la categoria 6, para lo cual
deberan realizar la certificacion del cableado CAT6 punto por punto todos estos documentos formaran parte de
un acta de entrega al final de los trabajos.

El disefio interior no deberéa presentar rugosidades ni deformaciones que pudieran danar el aislamiento de los
cables.

Se deberan utilizar los accesorios de canaletas que faciliten el frazado de rutas, de acuerdo a los esquemas en los
planos de instalacion del cableado estructurado de la red local.

Los accesorios utilizados para el ruteo deberan corresponder en un todo a las especificaciones recomendadas por la
EIA/TIA 5692

Todos los accesorios de enrutamiento (angulos, derivaciones, pasos) deberan asegurar el cumplimiento de los radios
de giro del cable siendo necesarios que tengan 1pulgada como minimo segun recomendacion de la norma EIA/TIA
569°

Debe contar con todos sus accesorios de angulos externos, angulos internos, angulos planos, uniones vy

terminaciones. Estas deben ser de la misma marca que la canalizacién y ser parte de estas segin especificacion del
fabricante cumpliendo las recomendaciones de la EIA/TIA 569A

La longitud del cable entre el Gabinete y el conector del equipo terminal no debe exceder los 90 metros. Los cables

UTP comienzan en cada patch panel y separadamente terminan en cada outlet

El cableado estara debidamente identificado, se etiquetara de acuerdo a la norma EIA/TIA 606 lo siguiente:

*» Los patch panel tanto de voz, como de datos.

%+ Los face plate de las cajas toma-datos

%+ Los patch cord en ambos extremos del rack central
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Para las troncales de campus, los cables de fibra dptica deberan ser de proteccion holgada (Tnultitubo por el numero
de fibras), totalmente dieléctricos, con armadura antiroedor, y con cubierta universal LSFOH (libre de halogenos y de
baja emision de humos) resistente a la humedad y a los ultravioletas. Estos seran tendidos en forma similar a los
conductores alimentadores de la parte eléctrica.
EXTENSION DEL TRABAJO
Incluye los conductores UTP y fibra dptica que corren dentro de las tuberias para el sistema de informética data, a
partir de los tableros de control.
UNIDAD DE MEDIDA

+ Salidas de Inf.-data y cajas de paso: por punto (Pto)

++ Tendido de cond. y tubo: por metro lineal (m.)

% Patch Panel de informéatica-data: por unidad (und)
METODO DE MEDICION
Se medir4 la longitud total de conductores y tuberias para el sistema de informatica data. Cuando los conductores
dentro de las tuberias, son iguales, su longitud se determina multiplicando los metros lineales de tuberia por el nimero
de conductores. El computo de salidas de informatica sera por cantidad de puntos agrupados en salidas con similares
caracteristicas.
BASE DE PAGO
La cantidad determinada segtin el método de medicion, sera pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago
constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar

la partida.

REPOSICION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE
DESCRIPCION:
a) Especificaciones Técnicas de Tomacorrientes
Estara formado por los siguientes elementos:

Tomacorrientes
Seran del tipo universal doble para empotrar de 15 Amperios - 220 Voltios. Tendran horquillas chatas y redondas
moldeados en plastico fenolico de simple contacto metélico y se podrén conectar conductores hasta de 6 mm? de
cobre.
Seran similares o iguales a los del tipo ticino serie Magic N* 5024.
En los tomacorrientes como en los interruptores se utilizaran placas de aluminio anodizado con tomillos, similares o
iguales a los del tipo Ticino N° 503/1 y 503/2.
En casi todos los ambientes, se ha previsto el uso de tomacorrientes tripolares con salida a tierra. Es decir que tendra
salida a las fases (02) y una salida al sistema de puesta a tierra de la edificacion corrida. En la sala de computo se
tendra tomacorrientes en el pisoc a manera de salidas minadas

Cajas rectangulares
Todas las cajas para salida de artefactos de iluminacidn, cajas de paso, tomacorrientes e interruptores, serén de
fierro galvanizado de 1/32" de espesor como minimo. Las orejas para la fijacion de los accesorios serén de una sola

pieza con el cuerpo de caja. No se aceptardn orejas soldadas, pero si mecanicamente aseguradas. Las
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caracteristicas de la caja seran:
Rectangular de 4"x2 1/8"x1 7/8" :Para interruptor, tomacorrientes

(100 x 55 x 50 mm. prof.) y telefonia.
b) Especificaciones Técnicas de Montaje de Tomacorrientes
Los tomacorrientes, se instalaran con todos sus accesorios completos sobre las cajas rectangulares de F°G®,
debidamente alineados en las paredes o en el piso tal como se indican en los planos y previa verificacion de su estado
y funcionamiento.
La altura a que quedara sobre el piso terminado de los tomacorrientes sera de 0.40 m.
Los precios unitarios de estas partidas comprenden el costo de la mano de obra, materiales, y el desgaste de
herramientas, para la colocacion o instalacion de cada unidad, con equipos y herramientas adecuados para tal fin.
Extension del trabajo.- La salida termina en un dispositivo o accesorio llamado tomacorriente, de donde se capta
energia, conectando un aditamento llamado enchufe unido a un corddn que transmite la energia a otro artefacto,
aparato, equipo e Incluye conductores, tomacorriente tipo dado y placa metalica y todos los materiales y obras
necesarias dentro de los limites de una habitacion o ambiente.
METODO DE MEDICION:
El computo de tomacorriente seré por cantidad de puntos {pto) agrupados en salidas con similares caracteristicas.
FORMA DE PAGO:
La cantidad determinada segln el método de medicion, serd pagada al precio unitario del confrato, y dicho pago
constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar

la partida

EMPOTRADO DE CONEXION ELECTRICA Y PUNTO DE SALIDA PARA CONEXION A PROYECTOR
DESCRIPCION:

La salida comprendera la conexion a un punto de conexion al sistema del cableado estructurado en lugares que necesitan
la informacion en el tiempo real para un proyector interactivo o de pizarra en las aulas, con conductor de cobre det tipo
CFM de 16 AWG, colocados en tuberia tipo SAP de 20 mm. de didmetro en todos los casos.

El disefio comprende las tuberias, cajas de pase, conductores y tableros de control. No se consideran la implementacion
de los equipos y artefactos componentes del sistema.

METODO DE MEDICION:

El computo de tomacorriente sera por cantidad de puntos (pto) agrupados en salidas con similares caracteristicas.
FORMA DE PAGO:

La cantidad determinada segun el método de medicion, sera pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago
constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar

la partida
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