UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana” -
Carretera Central Km. 1.21 - Tingo Maria UNIVERSI(AD NACION&AGW‘“ LA SELVA

——— e — NSO MARA

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” ECRETARIA GENERAL
MESA DE PARTES

INFORME N° 440-2022 UEI/UNASTM.

29 A£0 2022
PARA . ECON. VICTOR MANUEL BAUTISTA MELENDEZ i 28
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Hora & 2% e N° R, i L
Firma
DE H ING. CIVIL THALIA LECHUGA DIAZ TRAMITE D@CUMBNTARIO
DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ASUNTO : REFORMULACION DE TERMINOS DE REFERENCIA: “SERVICIO A TODO COSTO

PARA EL MANTENIMIENTO DE ILAS INSTALACIONES DEL LABORATORIQO DE
TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

ST

REF. : OFICIO N° 0842-2022-UA-UNASTM
RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 014-2022-MINEDU
DECRETO SUPREMO N° (084-2022-EF

FECHA : TINGO MARIA, 25 DE AGOSTO DE 2022

Mediante el presente me dlrljo a Usted para saludarlo cord1almente,“v1sto e
documento de la referencia N° 1) emitido por la Unidad de Abastecimiento, s
informa lo siguiente;

Mediante DECRETO SUPREMO N°084-2022-EF con fecha 02 de mayo del 2022 a fin de
financiar inversiones y actividades académicas relacionadas al fomento e
incremento de la oferta en el nivel académico de pregrado, de conformidad con
el articulo 58 de la Ley N°31365, con cargo a los recursos del presupuesto
institucional del Ministerio de Educacidn, para el presente ejercicio fiscal.

Siendo considerado en dicho mecanismo la siguiente actividad: “SERVICIO A
TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE
LEONCIQO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, debido a que, por la operatividad
misma del laboratoric, los ambientes se fueron deteriorando, deseandose
devolverla a su estado original.

Por lo que, considerado que su ejecucidn corresponde a una contratacidn menor
a 9 UIT, se adjunta a la presente el Término de Referencia el cual contiene

los requisitos minimos que deben cumplirse para la ejecucidn del servicio.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tramite correspondiente

Atentamente, &ma&ccmm,agut WSTRIC) on|
avcisidad Hacvina) Amans e 1a Selva - Tingo Maria : "
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia (TDR) se detallan las especificaciones técnicas y normas constructivas que regiran fos procesos
para: “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE
TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA
LOiALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente termino de referencia tiene el objeto la seleccion de una persona natural o juridica para la Contratacion del:
“SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFIA
DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE
TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCQ”, en el que
se considera todo el suministro de materiales y los trabajos.

3. ANTECEDENTES
La Universidad Nacional Agraria de la Selva cuenta con ambientes que requieren intervencion como servicio de mantenimiento,
con la finalidad de mejorar la calidad de sus servicios a los estudiantes.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente documento es el de: “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proveedor deberé realizar el servicio de “SERVICIO A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA, EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO DE HUANUCQ"., teniendo en cuenta la ejecucion de los siguientes trabajos.

5.1. ACTIVIDADES
El PROVEEDOR debera ejecutar los metrados del servicio, segun se detalla a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO
01 REHABILITACION DE LABORATORIO DE TOPOGRAFIA
01.01 AMBIENTE EXISTENTE
01.01.01 ARQUITECTURA
01.01.01.01 SELLADO O CAMBIO DE COBERTURA EN ZONAS DE HUMEDAD EN CIELORASQ UND 420
01.01.01.02 ENCHAPADO DE PISO CON CERAMICA DE 30X30 CM M2 6.20
01.01.01.03 ENCHAPE DE ZOCALOSYMUROS B M2 9.00
01.01.01.04 CAMBIO DE CHAPA POR CERRADURA TIPO BOLA UND 1.00
01.01.02 INSTALACIONES SANITARIAS
01.01.02.01 CAMBIO DE APARATO SANITARIO INODORO ONE PIECE UND 1.00
01.01.02.02 CAMBIO DE LAVAMANOS UND 1.00
01.01.02.03 CAMBIO DE ACCESORIOS UND 2.00
01.01.02.04 CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUA ML 5.00
01.01.02.05 CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGUE ML 5.00
01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
01.01.03.01 REPOSICION DE TAPAS DE INODOROS UND 2.00
01.01.03.02 CAMBIO DE VALVULAS DE CONTROL DE TANQUE EN INODOROS UND 2.00
01.02 AMBIENTE NUEVO ]
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01.02.01 ARQUITECTURA
01.0201.01 | INSTALACION DE COBERTURA ALUZINC TR4 - 0.40mm M2 | 8200
01.0201.02 | INSALACION DE CIELORASO SUPERBOARD M2 | 61.00
01.02.01.03 | CAMBIO DE TWERAL O CORREA DE MADERA ML | 71.00
01.02.01.04 | PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SATINADO M2 | 110.00
01.02.01.05 | DESMONTAJE DE VENTANA M2 6.00
01.02.01.06 | ENCHAPE DE PISO M2 | 61.00
01.02.01.07 | COLOCACIGN DE VENTANAS POR SISTEMA TIPO NOVA M2 6.00
01.02.01.08 | CANALETA DE TECHO ML 11.00
01.0201.09 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN TECHO INCLINADO M2_| 7500
01.02.01.10 | DESMONTAJE DE CIELORASO M2 | 61.00
01.0201.11 | REFACCION DE PUERTA UND | 1.00
01.02.02 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.020201 | TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA PZA | 1.00
01.02.02.02 | INSTALACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES UND | 11.00
01.0202.03 | INSTALACION DE LUMINARIAS UND | 6.00
01.02.03 ESTRUCTURA

01.0203.01 | CUNETAS DE CONCRETO EXTERIOR M3 1.35
01.02.03.02 | SELLADO DE PUERTA Y VENTANAS M2 11.00

NOTA: Al ser un servicio a SUMA ALZADA, se deben cumplir con el objetivo final y con los términos de referencia.

5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS Y PLANOS,
Las especificaciones técnicas, metrados y planos se detallan en los documentos adjuntos (Digital).

5.3. PLAN DE TRABAJO.
El PROVEDOR debera presentar al area usuaria el plan de frabajo de la ejecucion del servicio hasta los 05 dias calendarios,
computados a partir del dia siguiente de la firma de contrato, la cual debera contener como minimo lo siguiente:
o  Metas y objetivos a alcanzar.
Recursos necesarios.
Actividades.
Responsable por actividad.
Cronograma de actividades valorizadas.
Implementacion del plan de manejo del COVID 19.
Carta de garantia por defectos de instalacion, fabricacion y construccion.

5.4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION
5.4.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

Region . Huénuco.

Departamento © Huénuco.

Provincia . Leoncio Prado.

Distrito : Rupa Rupa.

Localidad : Ciudad Universitaria — UNAS.

Zona de intervencion:  Agronomia.

Direccion : Av. Universitaria ~ Km. 1.5 Carretera a Huanuco, Tingo Maria.

5.4.2. PLAZO DEL SERVICIO. .
El plazo de ejecucién de la prestacion del servicio es de (30) TREINTA DIAS CALENDARIOS, contados a partir de que se cumpla
con entregar el ambiente libre y disponible para su intervencion.

5.5. FORMA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO
El PROVEDOR del servicio debera hacer entrega a la culminacién de su servicio el informe de los trabajos realizados, panel
fotografico fechado, incluye detalles, acabados y actividades realizadas con el use correcto de los EPPS.

6. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
6.1. REQUISITOS DEL POSTOR.

¢ RUC Habido y Activo.

o Tener RNP vigente en el Capitulo de Servicios.

¢ Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria.

o No estar impedido para contratar con el estado.
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6.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL
o Persona Natural y/o Juridica con experiencia minima de 03 (fres) servicios de construccion y/o mantenimiento y/o instalacion
ylo remodelacion y/o acabados de edificaciones en general a Instituciones publicas y/o privadas, que acredite con copia
simple su experiencia, (i) Contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacion (ii)
constancias (iii) certificados (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

6.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL POSTOR:
6.3.1. PERSONAL CLAVE:
Todos los profesionales considerados deberan contar con la colegiatura y habilitacién correspondiente.
a) Responsable técnico:
o Perfil profesional: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado.
e Actividades: responsable directo de toda la parte técnica del servicio.
o Experiencia: como residente y/o supervisor y/o inspector de obra en construccion y/o mantenimiento € instalacion
de edificaciones en general, minimo 02 afios.
NOTA: la participacion efectiva el proveedor ganador debera presentar la colegiatura y habilidad del personal clave, a la firma
del contrato.

6.4. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
El proveedor debera contar con herramientas y equipos adecuados para la ejecucion del servicio, asi mismo debera cumplir con
dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de proteccion EPP de seguridad de acuerdo al tipo de actividad a realizar.

6.5. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

- LaEntidad contrata el presente servicio a todo costo y cualquier responsabilidad penal, civil o administrativo, sera de entera
responsabilidad del Proveedor, mientras dure la prestacion del servicio y alcanza a responsabilidades futuras en materia civil
o penal.

- ElProveedor debera seguir las normas de seguridad y estara sujeto a la inspeccién de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

- Cualquier accidente que ocurra durante la prestacion del servicio sera de responsabilidad del Proveedor, por lo que, sus
trabajadores deberan contar con seguro de salud publico o privados, de las cuales deberan ser presentados junto con el plan
de trabajo.

- El proveedor debera adquirir una péliza de seguro contra accidentes para aquelios trabajadores con labores de alto riesgo.

- Es responsabilidad del proveedor de responder por dafios y perjuicios a la Entidad o a Terceros, que por negligencia en la
ejecucion de las actividades cause hechos negativos durante la prestacion del servicio.

- Esresponsabilidad del proveedor de velar por la custodia y guardiania de las herramientas, maquinas y equipos usados para
el servicio. No siendo su perdida o sustraccion responsabilidad del servicio.

- Es responsabilidad del proveedor implementar las medidas de mitigacion, prevencion y control ante exposicion de los
trabajadores al COVID 19, para ello debera seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

- El proveedor debera utilizar todas las medidas de precaucion para el adecuado manejo de materiales contaminantes que
pudieses afectar el area de trabajo, con la finalidad de no causar impacto ambiental negativo.

- El proveedor debera mantener las instalaciones del local académico de la UNAS en buen estado y se obliga a realizar la
limpieza y disposicion de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

6.6. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

La Entidad brindara las facilidades e informacion necesaria para la ejecucion adecuada del servicio.

NOTA: Asi mismo, se precisa que al dia habil siguiente de las firmas de contrato, el area usuaria entregara a solicitud del
proveedor los documentos necesarios para la ejecucion del servicio.

6.7. PERIODO DE GARANTIA:

El periodo de garantia sera de doce (12) meses, que se computara desde a partir de la fecha de recepcion de la misma (Acta de
Recepcion) y/o conformidad del servicio.

Esta garantia estara vigente para defectos de instalacion, fabricacion y construccion.

6.8. DE LOS SOBRECOSTOS:
Cualquier sobre costo o adicional que demande el presente servicio sera asumido por el Proveedor, siempre en cundo este
considerado en el Expediente Técnico y en los presentes términos de referencia.

6.9. ADELANTOS:
La Entidad no otorgara adelanto.
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6.10. PACTO DE CONFIDENCIALIDAD.

Lainformacion técnica, y otros proporcionados por la entidad son de caracter confidencial. EI Contratista se obliga a no difundir,
aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado a UNAS a la que
tenga acceso, durante la ejecucion del servicio y después de finalizar el mismo. Asimismo, el Contratista no podré publicar las
recomendaciones formuladas en el curso de o como resultado de los servicios. En caso que el Contratista incumpla con la
confidencialidad, la UNAS a su sola discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar las acciones legales que
correspondan. Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados durante la prestacion del
servicio, sera de propiedad (nica y exclusiva de la UNAS quedando prohibido su uso y divulgacion por parte del Contratista,
salvo autorizacion expresa de la UNAS.

6.11. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR Y/O CONSULTOR.
La coordinacion y supervision estara a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.
El responsable de otorgar la conformidad del servicio sera la Unidad Ejecutora de Inversiones, la conformidad debera contener
lo siguiente:

o Solicitud de pago del proveedor {Informe de los trabajos realizados, Panel fotografico fechado, incluye detalles,
acabados y actividades realizadas con el uso comrecto de los EPPS, Cargo de ingreso documentario correspondiente
al Plan de Trabajo).

e Acta de inicio del servicio.

o Acta de conformidad otorgada por el Area Beneficiaria y la Unidad Ejecutora de Inversiones.

e Acta de finalizacion.

El informe del servicio deberad ser remitido a la Unidad Ejecutora de Inversiones para su evaluacion y/o aprobacion
correspondiente.

8. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previa presentacion del item (7.)
y otorgada la conformidad del servicio por la Unidad Ejecutora de Inversiones.

En caso de no haberse cumplido con los requisitos establecidos para la recepcion del servicio se formulard un acta de
observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el contratista en el plazo de ley.

9. PENALIDADES
9.1 INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
* En caso de retraso en la ejecucion de las prestaciones, la Entidad aplicara al ejecutor una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de! monto contractual de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento vigente. Esta penalidad sera
deducida del pago final.
e  Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

9.2 INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO
¢ Si los servicios de la Mano de Obra Calificada culminadas no estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
solicitadas, el proveedor sera sancionado definitivamente para no contratar con esta Entidad.
e  Otras penalidades y/o sanciones que estime conveniente el area de abastecimiento, Unidad Ejecutora de Inversiones
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

10. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de a prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo N°40 de la Ley de Contrataciones del Estado {Ley N°30225) y Articulo
N°173 de su respectivo Reglamento (Decreto Supremo N°344-2018-EF).

El plazo maximo de responsabilidad del Proveedor es de doce (12) meses contados a partir de la conformidad otorgada por la
ENTIDAD.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
El servicio se ejecutara bajo el sistema de contratacion de SUMA ALZADA.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ALCANCES CONTROL Y LIMITACIONES

1.00 GENERALIDADES:
Las presentes Especificaciones Técnicas describen los procedimientos que deberan seguirse en la ejecucion
del presente proyecto.
El objetivo de las Especificaciones Técnicas es dar las pautas generales en cuanto a calidades,
procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, en concordancia y como complemento de los
planos, memorias descriptivas y metrados. Todos los materiales deberan cumplir con las normas ITINTEC
correspondientes.
1.1 Compatibilizacién y complementos.
El contenido vertido en el desarrollo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, es compatible con los
siguientes documentos:
Reglamento Nacional de Edificaciones del Pert (RNE - Ultima edicion)
Manuales de Normas del A.C.1. (Instituto Americano del Concreto)
Manuales de Normas de A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas)
Especificaciones vertidas por cada fabricante.
1.2 Responsabilidades.
Para el correcto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y las reglamentaciones vigentes durante
la ejecucién de la obra, las responsabilidades del Contratista y el Propietario, estan claramente definidas
y se remitira para su consulta a lo establecido en el REGAC, el Contrato de Ejecucidn y las presentes
Especificaciones Técnicas. En general, el Contratista se obligaré a observar y tener en cuenta las leyes
y disposiciones vigentes sobre construccion, siendo cualquier falla u omision de su entera
responsabilidad. Por su parte el Propietario encargara la Supervision de la Obra a los profesionales que
juzgue conveniente quienes se responsabilizaran por la vigilancia permanente del proceso constructivo
de manera que la obra se ejecute en la forma, plazos y costos ptaneados.

En la elaboracion de las presentes Especificaciones Técnicas se han tenido en consideracion los
siguientes criterios:

1.3 Consideraciones Generales.

Ayudan a tomar y asumir criterios referentes al aspecto netamente constructivo a nivel de indicacion,
materiales y metodologia de dosificacion, procedimientos constructivos y otros, convirtiendo a este
documento en auxiliar técnico en el proceso de construccion. 7
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1.4 Consideraciones Particulares. INZENIERO CMIL
Las condiciones del, clima, variaciones atmosféricas y otras particularidades inciden notablemerftis s CdP N° 163397
comportamiento de los materiales, determinando muchas veces métodos especiales en el proceso
constructivo y dosificaciones entre si, las cuales seran consultadas y aprobadas por la Unidad Ejecutora
de Inversiones antes de poder ser implementadas.
El control de la calidad en la construccion es un objetivo de primer orden a seguir y en este sentido
apuntan las especificaciones aqui vertidas. Por su importancia, se ha dado un tratamiento especial y se

SERVICIO DE A TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFIA DE LA FACULTAD 1
DE AGRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADQ.
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ha extendido en el control de calidad del concreto especialmente en lo referente a pruebas y ensayos, sin
dejar de reconocer los controles que deban hacerse en las demas partidas, incluyendo el acabado final.
Cualquier trabajo, material 0 equipo que no se mencione en las Especificaciones Técnicas, pero que
aparezca en los planos o metrados o viceversa y que sea necesario para la correcta y cabal ejecucién
del mantenimiento de los laboratorios, seran suministrados, instalados y probados por el Contratista sin
costo alguno para la Universidad Agraria de la Selva (UNAS). Asimismo, cualquier detalle menor de
trabajos y materiales que no se muestren en los planos, especificaciones y/o metrados, pero que sea
necesario para las instalaciones, debera ser incluido en el trabajo del Contratista.

El contratista notificara por escrito oportunamente a la UNAS de cualquier material o equipo que se
indique y considere inadecuado o inaceptable, de acuerdo a las leyes, reglamentos u ordenanzas de
autoridades competentes, asi como de cualquier trabajo que sea necesario, y que haya sido omitido. En
caso contrario, el Contratista asumira el costo mismo, sin responsabilidad por parte de la Universidad
Agraria de la Selva (UNAS).

Las especificaciones del fabricante deberan seguirse estrictamente, pasando estas a formar parte de las
presentes especificaciones.

Los materiales a usarse seran nuevos, de reconocida calidad y de actual utilizacién, tanto en el mercado
nacional e internacional.

La mano de obra sera especializada, conocedora de la buena técnica constructiva, empleando operarios
expertos y con experiencia en trabajos similares.

1.5 Conformidad de Servicio.
Para las bases de pago de las partidas, seran tomadas en cuenta en [a conformidad del servicio, segun
informe del Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

1.6 Planos de Obra y Partidas A Realizar.

El Contratista debera mantener en obra un juego completo de todos los planos, metrados y las partidas a
realizar, especificaciones emitidas por la Unidad Ejecutora de Inversiones, Los planos deberan
encontrarse actualizado y el Contratista se obligara a renovar los planos obsoletos inmediatamente
recibidos las nuevas revisiones.

La aprobacion por la Unidad de cualquier piano preparado por el Contratista, no releva a este de su
responsabilidad por la veracidad y correccion de la informacién técnica suministrada por el plano.

1.7 Verificaciones previas.

Todas las dimensiones y niveles deberan ser verificados por el contratista antes de iniciar los trabajos y
realizar los ajustes en base a las instrucciones que para tal efecto recibird de la Unidad Ejecutora de
Inversiones, y si en ellas se encontrara algunas discrepancias, debera notificarlas.

El Contratista sera responsable por la veracidad y correccion de estas verificaciones previas y por la
correccion de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamiento de todos los componentes de la obra y
por el suministro de todos los instrumentos, mano de obra, etc. que resulten necesarios para realizarlas.
En los metrados, |la omisién parcial o total de una partida no dispensara al Contratista de su ejecucion, si
esta prevista en los planos y especificaciones técnicas.
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1.8 Materiales

Los materiales que se emplean en ia rehabilitacién y mantenimiento seran nuevos, de primera calidad y
de conformidad con las especificaciones. Los materiales que vinieran envasados deberan entrar, ala obra
en sus recipientes criginales, intactos y debidamente seilados.

En general, todos los materiales deberan estar sujetos a la aprobacion de la Unidad.

1.9 Equipos y herramientas

La rehabilitacién y mantenimiento se usaran los equipos a adquirir e instalar; son los que se encuentra
indicados en los planos y/o croquis, con las adiciones y/o modificaciones que puedan introducirse
posteriormente.

Los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucion de la rehabilitacion y mantenimiento,
debe ser previsto por el Residente en debida oportunidad, de tal manera que no se originen atrasos en el
avance de la obra.

1.10 Servicios de primeros auxilios.
El Contratista debera disponer de un botiquin, provistos con medicamentos e instrumental minimo
necesario para la atencion de accidentes y enfermedades leves del personal de obra.

1.11 Limpieza final de Obra.
A la culminacion de los trabajos, se efectuara la limpieza de todos los residuos de materiales, desechos,

etc., en el area donde se ejecutd la obra u otras anexas que hubieran sido empleadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

Comprende la ejecucion de todos aquellos trabajos de construcciones necesarias para iniciar la rehabilitacion y
mantenimiento, estos deberan cefiirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas
Técnicas vigentes a la fecha.

01. LABORATORIO TOPOGRAFIA - AGRONOMIA
01.01.ARQUITECTURA
01.01.01.SELLADO O CAMBIO DE COBERTURA EN ZONAS DE HUMEDAD EN CIELORRASO.

Descripcidn.
Esta partida consiste en el colocado de cobertura con plancha calaminon precor - aluzinc de E=0.40mm, el
cambio o sellado de las cobertura sera hara previa inspeccionin situ de las areas afectadas, las coberturas
seran colocadas de manera manual con la respectiva aprobacion de la Unidada Ejecutora de Inversiones.
Método de Medicién.
El trabajo ejecutado se medira por unidades (Und.), ejecutada hasta la conformidad del servicio.
Forma de Pago.
El pago por el colocado de cobertura con plancha calaminon precor ~ aluzine de e=0.40mm, se hara por
unidad (Und.), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano

de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la gjgetgion

delapatida. e e e abltnrfmnsens
01.01.02. ENCHAPADQ DE PISO CON CERAMICA DE 30 x 30CM Carner 'WWS Fduard:
INGENIERO CIVIL

Rea-GHRN 153307
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Descripcion.

Los revestimientos en los pisos seran con Ceramico Color Cemento Plus Gris de 30x30cm, segin lo
detallado en los planos, el color del ceramico es una propuesta se tendra que coordinar con el area usuaria.
El elemento con una superficie antideslizante, es un revestimiento de extrema dureza, totalmente vitrificado.
Se colocara en todos aquellos ambientes indicados en el plano.

Color: De color uniforme, las piezas deberan presentar el color natural de los materiales que la conforman.
Se podra utilizar cualquier marca siempre y cuando la calidad sea similar a lo especificado o superior.
Dimensiones y Tolerancias: Las dimensiones de las piezas seran de 0.30m x 0.30 m. con un espesor minimo
de 9.0mm.

Aceptacion: Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberan ser sometidas
a la aprobacion del Supervisor. No se aceptaran en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.
Materiales: Ceramico Color Cemento Plus Gris de 0.30m x 0.30 m de alto transito antideslizante y debera
cumplir lo anteriormente especificado.

Mortero: Pegamento Gris de marca conocida.

Cruceta: De plastico, solidos de 2 mm.

Material de Fragua: Fragua de color del porcelanato proporcionado por fabricante.

Método de ejecucion.

Antes de la colocacion, se procede al emplantillado que consiste en trazar una escuadra con el cerdmico
(hiladas en ambas direcciones de la superficie a colocar), calculando la cantidad de ceramico enteras irén y
de existir cartabones estos sean en los lugares menos visibles.

Se procede al extendido def Pegamento gris y sobre el mortero firme y fresco de la cama de asiento, seran
colocadas los ceramicos presionandolas hasta que ocupen su nivel definitivo. Los ceramico se colocaréan
mojadas y dejando entre este 2 mm con el apoyo de crucetas sélidas de plastico. Par medio de cordeles se
controlara el alineamiento de las juntas de los ceramicos y se compatibilizara su continuidad entre los
distintos ambientes del nimero entero o fraccionario de losetas.

En general todos los trabajos con ceramico, seran hechos en forma tal, que llenen debidamente todos los
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya porcelanato menores a la mitad de su dimension total.
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de porcelanato seran formadas perfectamente y los
porcelanato que se corten, lo seran nitidamente. Las superficies seran terminadas con nitidez, perfectamente
planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondra especialmente interés en lograr el
nivel exacto del piso terminado

Método de medicién.

Metro cuadrado (m2).

Formas de pago.

E! pago constituira compensacion completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de
obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para
completar la partida correctamente.

01.01.03.ENCHAPE DE ZOCALOS Y MURCS

Descripcion.

Los revestimientos de los zocalos de los bafios seran con Ceramico Color Cemento Plus Gris de 30x30cm,
segun lo detallado en los planos, el color del ceramico es una propuesta se tendra que coordinar con el area
usuaria. El elemento con una superficie lisa, es un revestimiento de extrema dureza, totaimente vitrificado.
Se colocara en todos aquelios ambientes indicados en el plano.

Color: De color uniforme, las piezas deberan presentar el color natural de los materiales que la conforman.
Se podra utilizar cualquier marca siempre y cuando la calidad sea similar a lo especificado o superior.
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Dimensiones y Tolerancias: Las dimensiones de las piezas seran de 0.30m x 0.30 m. con un espesor minimo
de 9.0mm.

Aceptacion: Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberan ser sometidas
a la aprobacion del Supervisor. No se aceptaran en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.
Materiales: Ceramico Color Cemento Plus Gris de 0.30m x 0.30 m de alto transito antideslizante y debera
cumplir lo anteriormente especificado.

Mortero: Pegamento Gris de marca conocida.

Cruceta: De plastico, solidos de 2 mm.

Material de Fragua: Fragua de color del porcelanato proporcionado por fabricante.

Método de ejecucion.

Antes de la colocacién, se procede al emplantillado que consiste en trazar una escuadra con el ceramico
(hiladas en ambas direcciones de la superficie a colocar), calculando la cantidad de ceramico enteras irény
de existir cartabones estos sean en los lugares menos visibles.

Se procede al extendido del Pegamento gris y sobre el mortero firme y fresco de la cama de asiento, seran
colocadas los ceradmicos presionandolas hasta que ocupen su nivel definitivo. Los ceramico se colocaran
mojadas y dejando entre este 2 mm con el apoyo de crucetas sélidas de plastico. Por medio de cordeles se
controlara el alineamiento de las juntas de los ceramicos y se compatibilizaréa su continuidad entre los
distintos ambientes del niumero entero o fraccionario de losetas.

En general todos los trabajos con ceramico, seran hechos en forma tal, que llenen debidamente todos los
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya porcelanato menores a la mitad de su dimension total.
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de porcelanato seran formadas perfectamente y los
porcelanato que se corten, lo seran nitidamente. Las superficies seran terminadas con nitidez, perfectamente
planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondra especialmente interés en lograr el
nivel exacto del piso terminado

Método de medicion.

Metro cuadrado (m2).

Formas de pago.

El pago constituira compensacién completa por los trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de
obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario para
completar la partida correctamente.

01.01.04. CAMBIO DE CHAPA POR CERRADURA TIPO BOLA
Descripcion.
Esta partida comprende las cerraduras, materia de la presente especificacion, seran de embutir para instalar
en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas, mecanismo de acero, sistema de cinco pines,
dos perillas y escudos no ornamentales, lo que permitira un nimero practicamente limitado de unidades sin
repetir 1a llave y hacer cualquier combinacion de llave maestra. (Forte, LGO o similar)
El Contratista estda obligado a entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y regulados
adecuadamente. Las cerraduras para puertas principales seran del tipo Forte o similar, de scbreponer, con
pestillo, y cerrojos de tres vueltas con cilindro Forte 450° o similar.
Los materiales que forman todas las partes de la cerradura seran de acero inoxidable pulido, satinado y
resistente a cualquier condicién atmosférica, la Supervisién o el Consultor, reservan el derecho de aprobar
la marca y forma de cerraduras. Se colocara a 1.00 m. del N.P.T. medidos al eje de la cerradura. -

_J..J."'.' Fa '-'/ /
Metodo de medicion. o ik _-,/. 4
Se medira por unidad (und). Ca?'ném_ff’fﬁ’es Fduardo
INGENIERO CIVIL
R M0
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Procedimiento constructivo.

Después de la instalacion de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo de pinturas se procedera a
proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la cerrajeria, mediante cintas adhesivas.

Antes de entregar la obra, se removeréan las protecciones de cintas adhesivas y se hara una revision general
del funcionamiento de toda la cerrajeria.

El encargado de servicio, entregara todas las llaves en un tablero general debidamente identificadas cada
una de ellas con anillos de cartén, y con nombre o nimero del ambiente al que pertenece.

Forma de pago.

El pago se efectuara al precio unitario que sera por unidad (und) ejecutado y colocado, entendiéndose que
dicho precio y pago constituira compensacién total por mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos
necesarios para la realizacion de esta partida.

01.02. INSTALACIONES SANITARIAS
01.02.01. CAMBIO DE APARATO SANITARID INOCDORC ONE PIECE

Descripcion.
Esta partida consiste en el suministro y colocacion de inodoro tanque bajo one piece de color blanco
claccesorios completos, la cual se realizara los acabados correspondientes a dicha partida,
Método de Medicion.
El trabajo ejecutado se mediré en forma en Unidades (Und.), ejecutada hasta la conformidad del servicio.
Forma de Pago.
El pago del colocado de inodoro tanque bajo one piece de color c/accesorios completos, se haréa de forma
en Unidad (Und.), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la
mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la
ejecucion de la partida.

01.02.02.CAMBIO DE LAVAMANOS

Descripcion.
Esta partida comprende la colocacion y suministro del lavatorio tipo ovalin de color blanco, tal como se
indican en los planos de arquitectura; estos seran instalados sobre las mesas de concreto.
Materiales

¢  Lavatorio tipo ovalin o similar.

e Trampa P, de bronce cromada y pesada, p/ lavatorio de @ 1 4’

e Tubo Desagiie ¢/ tapén-cadena @ 1 4" x 4" cromado

¢ Llave individual p/ lavatorio, cromada y pesada

e Tubo de Abasto de Hilo Trenzado en Aluminio Reforzado @ %2 m x 35 cm

e  Valvula angular de bronce pesado @ V2"

Método de ejecucion.

El aparato sanitario se instalara, con todos sus accesorios, para lo cual es necesario que el aparato se
replantee en el muro. Se instalara una vélvula de control entre la salida de agua y el tubo de abasto. El
desagiie sera instalado con los accesorios: desagiie y trampa P las que desaguaréan en muro, la griferia se
instalara fija al aparato.

Método de Medicidn.

El trabajo ejecutado se medira en forma en Unidades (Und.) ejecutada hasta la conformidad del servicio.
Forma de pago.
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La cantidad determinada segun el método de medicion, serd pagada al precio unitario del contrato, y dicho
pago constituird compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios
para completar la partida.

OOAMDRIA DY A DOADINR
03 CAMBIC DE ACCESORICS

DUCHA - PORTA ROLLO DE PAPEL - JABONERA

Descripcion.

Cansiste en el suministro e instalacion de la griferia para ducha y llave, los cuales seran cromado modelo
espaniol relax, de primera calidad, para empotrar al muro, incluye todos los accesorios.

Material Bronce/ABS

Color Plata

Medida delbrazo  35cm

Diametro de salida  1/2"

Funciones Agua fria

Método de ejecucion.

Consiste en la provision e instalacion de las griferias para ducha, 01 llave. El accesorio sanitario ird adosado
al muro, éste se instalara luego de haber replanteado en el muro segln ubicacién indicada en los planos.
Método de Medicidon.

El trabajo ejecutado se medira en forma en Unidades (Und.) ejecutada hasta la conformidad del servicio.
Forma de pago.

La cantidad determinada segln el método de medicion, serd pagada al precio unitario del contrato, y dicho
pago constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios
para completar la partida.

01.02.04 CAMBIC DE TUBERIAS DE AGUA
Definicion.
Son elementos tubulares para formar las redes de agua. En cuanto al tipo, ubicacion calidad y clase de las
tuberias accesorios y vélvulas de agua de acuerdo a planos que deberan ser respetadas de acuerdo a los
requisitos establecidos en la NTN ITINTEC 309.109, asi como los accesorios seran de PVC rigido clase 10
unién simple a presién seguin NTN [TINTEC 309.019.
Descripcion.
Consiste en la tuberia tendida desde la boca de salida de la tuberia de distribucion a los Ramales e incluira
los accesorios y materiales necesarios de desviacion y unién con diametros que estaran de acuerdo a lo ya
determinado en el plano de instalaciones sanitarias. Se deberéa efectuar estrictamente a las consideraciones
técnicas especificadas.
MATERIALES
Tuberia de PVC para agua fria clase 10 pesada y accesorios de acuerdo a los diametros y longitudes
especificada en los planos, pegamento plastico para PVC.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El equipo basico son las herramientas manuales como sierra, brocha, etc.
EJECUCION
Se procederé a la instalacion de redes de agua fria previo un trazado de acuerdo a planos de instalaciones
de agua fria, posterior a la aprobacion del residente quien verificara el fiel cumplimiento de normas y calidad
de los materiales a utilizarse. 7 /

Y A

---------- e bl L L L LT (T T,

arvero Floves Eduardo
INGENIERO CIVIL
Rey. 1P N¢ 153307
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Las tuberias pueden ir por el piso o por la pared. Teniendo en cuenta que cuando se hace por el muro es
maés caro, debido a la mayor cantidad de accesorios que hay que utilizar y también por la mayor cantidad de
tuberias que hay que emplear.
Cuando las tuberias van por el piso estas deben ubicarse en el contrapiso. En los dos casos hay que seguir
los ejes de la construccion. De preferencia no deben atravesar por el interior de ambientes, deben ser
llevadas por pasadizos.
La tuberia de preferencia debe ser con union tipo rosca, debiendo usarse pegamento o cinta teflon para las
uniones segln sea el caso.
Control
Control Técnico
Las tuberias en las distribuciones seran las de policloruro de vinilo plastificado (PVC) de diametro 1/2", 3/4”
ylo 1" de acuerdo a los planos respectivos de distribucion de agua.
Las tuberias para agua potable correspondientes a estas especificaciones seran de PVC-SAP 1/2", 3/4” ylo
1" para Red de distribucion de agua, con una presion minima de trabajo de 10 Kg./cm2 con uniones roscas
fabricadas de acuerdo a las normas ITINTEC 399-001/67, 399-002-75-399-019.
Consistira en la tuberia tendida desde la boca de salida de la tuberia de distribucidn a los Ramales e incluira
los accesorios y materiales necesarios de desviacion y union con didmetros que estarén de acuerdo a lo ya
determinado en el plano de instalaciones sanitarias. Se debera efectuar estrictamente a las consideraciones
técnicas especificadas.
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
Basados en el Control Técnico
Siempre que los materiales y la mano de obra sean de calidad, se aceptaran los trabajos realizados, de lo
contrario sera rechazado y demolido sin perjuicio de la entidad y bajo responsabilidad del contratista.
Basado en el Control de Ejecucion
Se aceptaran los trabajos cuando la instalacion de las tuberias de agua fria se encuentre tal y conforme lo
determinan los planos o las recomendaciones del residente de obra, y se han cumplido con la seguridad
necesaria en la ejecucion.
Método de medicion.
Las tuberias de agua fria se mediran por Metro Lineal (M) de la partida ejecutada, 0 sumando por partes de
la misma para dar un total.
Formas de pago.
El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Lineal
(M) de! contrato, que representa la compensacion integral para todas las operaciones del transporte,
materiales, mano de obra, herramientas, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, efc. Asi otros gastos eventuales
que se requieran para terminar los trabajos.

01.02.05 CAMBIO DE TURERIAS DE DESAGUE
Descripcion,
Comprende la colocacion del sistema de tuberias para el sistema de evacuacion comprende las
derivaciones, columnas o bajantes y colectores, se incluyen en ella instalaciones especiales. Asi como la
colocacion de tuberias de distribucion en zanjas, previo al colocado se realiza los trabajos de nivelado y
colocado de cama con tierra zarandeada perfectamente alineado con caida y puntos, que facilite un buen
tendido de tuberias.
EXTENSION DEL TRABAJO
Consiste en la conexion de tubos de @4", @3", @2" para evacuar el desaglie proveniente de los inodoros,
lavatorios, urinarios, etc. La conexion se realiza en zanjas excavadas y /o empotrados en la pared de acuerdo
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alos detalles de los plancs sanitarios, cabe destacar que previo al pegado de los tubos se debe escarear la
campana de los tubos para lograr un buen pegado.

Método de medicién.

La unidad de medida es por metro lineal instalado (m).

Forma de pago.

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Lineal
(M) del contrato, que representa la compensacion integral para todas las operaciones del transporte,
materiales, mano de obra, herramientas, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, efc. Asi otros gastos eventuales
que se requieran para terminar los trabajos.

02. AMBIENTE NUEVO
02.01. ARQUITECTURA
02.01.01.INSTALACION DE COBERTURA CON ALUZINC TR4 - 0.40mm
Descprcion.
Gama de paneles metalicos aislantes para coberturas auto portantes, ambas caras de acero pre-pintado y
nicleo de polisocianurato rigido. El perfil trapezoidal de la cara exterior garantiza el apropiado
comportamiento estructural del panel como cobertura, mientras que la cara interior, ligeramente maleteada,
funciona perfectamente corno cielo raso arquitectonico. La longitud total de la cobertura del techo se
determinara de acuerdo a la longitud méxima de la plancha.
» Caracteristicas: Cara exterior ¢ interior:
»  Material: Acero Zincalum ASTM A792, AZ150.
+ Espesor: 0,50 y 0,40mm cara exterior e interior respectivamente.
+ Pintura: Poliéster liquido de espesor 25 micras, sobre primer uretano.
+  Colores: Colores de linea; Blanco (RAL 9003), Azul (RAL 5007). Rojo (RAL 3020), Gris (RAL
+ 7040} y Verde (G001). Ademas del color especial que requiera.
+ Aislante:
» Material: Espuma rigida de Poliisocianurato, auto extinguible.
+ Densidad: 40kg/m3.
+ Espesores (S): 25 mm.
+ Largos: A pedido, desde 1 m hasta 12m.
+  Conductividad: 0.020 w/mk o 0.139Btu/hr°F térmica
Los paneles vienen provistos de una pelicula plastica de proteccion que debe ser retirada una vez terminado
el proceso de instalacion. Caso contrario, el sol, la humedad y la intemperie vulcanizaran la pelicula plastica
y se pegara el panel causando dafios irreversibles a la pintura. Para la instalacién en zonas de altura (méas
de 2,000 msnm), no utilizar paneles mayores a 6m de longitud.
Método de medicion.
La unidad de medida es por metro cuadrado de cobertura instalado (m2).
Forma de pago.
El pago se hace por la medicidn de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro cuadrado
(M2) del contrato, que representa la compensacion integral para todas las operaciones del transporte,
materiales, mano de obra, herramientas, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, etc. Asi otros gastos eventuales
que se requieran para terminar los trabajos

02.01.02.INSTALACION DE CIELO RASO SUPERBOARD DE E= 4mm INCLUIDO PINTURA.
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Descripcion.

Método constructivo moderno que se basa en laminas de carton yeso, fijadas a una estructura de madera o
acero galvanizado. Esta formado por un nicleo de roca de yeso, cuyas caras estan revestidas con papel de
celulosa altamente resistente. La unién de yeso y celulosa se produce cuando el sulfato de calcio desarrolla
sus cristales entre las fibras del papel. De la combinacién de estos dos materiales surgen las propiedades
de la placa: liviana, facil de cortar y manipular, dimensionalmente estable, combustible, etc.

PASOS PARA LA INSTALACION DE CIELO-RASC EN DRYWALL.

+ Pasar nivel del cielo raso y marcar sobre los muros (cimbrar).

+  Fijar el angulo a la pared con clavo de acero de 17, chazo plastico o Clavo de ancla 1" el angulo se ubica
teniendo como referencia la linea de nivel ya marcada.

+ Ubicar elementos de soporte o cuelga cada 100 cm, en la misma direccion de los principales de forma
que queden sobre ellos y permita la fijacién entre si posteriormente. Se usa alambre galvanizado (bajo
techos).

+  Colocar principales cada 100 cm. y a dos centimetros por encima del nivel del angulo perimetral. El
principal se fija a los muros laterales con clavo de acero o chazo, para esto se dobla el principal en las puntas
unos 10 cm. Luego se fija el principal provisionalmente al alambre.

«  Colocar omegas cada 61 cm. (a eje) para placa y cada 40,5 cm. (a eje) para placa de 3/8”, Las omegas
van sobre el angulo perimetral. Fijarlas al angulo y a los principales con tornillo 7 x 7/16”.1/2".

+ Nivelar la estructura. Se coloca un nylon diagonalmente y con la ayuda del alambre segun sea el caso,
se va subiendo o bajando la estructura hasta que se logre su nivelacion.

FIJACION DE LAS PLACAS:

+ Ubicar instalaciones eléctricas por encima de la estructura. Ubicacién de aislamientos acusticos o
térmicos si son necesarios (fibra de vidrio).

¢« Fijar la placa panel a las omegas y los angulos con tornillo 6 x 1. Tornillos cada 30 cm. de distancia como
maximo. Las placas se deben trocar (como el ladrillo) para que las juntas no queden en la misma linea.

+ El acabado entre placa y placa se hace con mastique {preparado o en polvo), este producto tiene la
elasticidad para evitar fisuras en las uniones y dar un mejor acabado. No se debe usar estuco plastico, ni
yeso, ni adicionar acronal. La cinta papel se pega con el mastique no se debe pegar la cinta con oftros
pegantes.

ACABADO:

+  Aplicar mastique (masilla) llenando la unién entre placas dejando un poco a los lados para pegar la cinta.
»  Colocar la cinta papel y asentarla con fuerza contra la placa. Dejar secar cuatro horas. La cinta de papel
o malla cumplen los requisitos técnicos para ser usados como tapa juntas.

+  Aplicar ofra mano de masilla un poco més extensa hacia los lados y dejar hasta el otro dia. Se deben ir
tapando los tornillos.

+ Finalmente dar una mano de acabado muy fina y extensa hacia los lados.

+  Dejar secar, lijar y pintar toda la superficie.

Método de medicion.

Se encontrara el area total del cieforraso. La unidad de medida sera por metro cuadrado (M2) de ejecucion
efectiva.

Forma de pago.

La partida se medira y pagara por metro cuadrado (M2) ejecutado. El precio comprende todos los costos de
mano de obra con beneficios sociales, materiales, herramientas y equipo necesario para realizar dicho
trabajo.
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02.01.03.CAMBIO DE TIJERAL O CORREA DE MADERA
Descripcion.
Esta partida consiste en el suministro y cambio de de las madera que se encuentran deterioradas dentro
de la estructura de la cobertura, esto implica correas, tijerales, montantes, cartelas.
Las madera a reponer seran de la variedad de tornillo o similar que garanticen la durabilidad a la interperie.
Método de Medicién.
El trabajo ejecutado se medira en forma en Metros Lineales (ml), ejecutada hasta ia conformidad del
servicio.
Forma de Pago.
El pago del colocado de inodoro tanque bajo one piece de color ¢/accesorios completos, se hara de forma
en Metros Lineales (ml), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de
la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro 0 insumo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

02.01.04.PINTURA MUROS COLUMNAS Y VIGAS C/LATEX VINILICO SANITARIO
Descripcion.
Comprende todos los materiales y mano de obra necesaria para la gjecucion de los trabajos de pintura en
la obra. La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, que cumple con una funcion de
objetivo multiple pero principalmente de proteccion y acabado que permite lograr superficies lisas, limpias y
luminosas, de propiedades asépticas.
La partida incluye la preparacion de la superficie,selladores, empastado, la clase de pintura, el nimero de
manos y la provision de todos los materiales requeridos, asi como la mano de obra.

Calidad de los materiales:

¢  Pintura de lujoso acabado satinado fromulado con 100% resina acrilica, ultra lavable, excelente acabado,
ecoamigable y de abjo olor, excelente resistencia a la interperie y a los rayos solares,resistente a la
humedad. Para su utilizacion se ha de diluir con aguarras mineral o thinner estandar. La pintura no debera
ostentar un asentamiento excesivo en sus recipientes lleno y recientemente abierto y debera ser facilmente
redispersa con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.

e La pintura no deberd mostrar engrumecimiento de coloracion, aglutinamiento ni separacion del color, y
debera estar exento de terrones y natas. No debe formar nata en el envase tapado en los periodos de
interrupcion de la fagna de pintado.

e Lapintura al ser aplicada debera extenderse facilmente con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento
o correr al ser aplicada en las superficies verticales y lisas.

e Lapintura debera secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos, angulosos, partes
disparejas y otras imperfecciones de la superficie.

Equipos y herramientas:
Se requerira un equipo minimo manual como brochas, rodillo para pintado y espétulas.

Ejecucién:

o  Preparacién de las Superficies: Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de
Imprimante para muros, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar la pintura
Antes de comenzar la pintura de manera general se procedera a la reparacion de todas las superficies,
previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quifiaduras, defecto, elc.; serén resanadas o
rehechas con el mismo material en igual 0 mayor grado de endurecimiento. Los resanes seran |IjadOS c:ranto .

sea necesario para conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. #
asm / ’
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e  Sellado: Despues de haber realizado la preparacion de las superficies, se aplicara el sellado con rodillo y se
dejara secar completamente.

¢ Imprimacion: Después de haber aplicado el sellador en las pardes a trabajar, se aplicara el empastado dos
manos y se dejara secar completamente. Se observara si la superficie esté perfectamente preparada para
recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto.

e Procedimiento de Ejecucion: Los materiales a usarse serdn extraidos de sus envases originales y se
emplearan sin adulteracion alguna, procediendo de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los
productos a emplearse. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicacion de la pintura se deben encontrar
en buen estado.

Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un maximo de 1 volumen de
diluyente por 6 volimenes de pintura.

Se recomienda diluir lo que se va a consumir La pintura se aplicaré en capas sucesivas, a medida que se
vayan secando las anteriores. Se dara un minimo de 2 manos para las pinturas o las que sean necesarias
para cubrir la superficie. Después de 12 horas de secado aplique ofra capa si se requiere. La superficie
pintada puede manipularse a las 12 horas. Ningun pintado exterior debera efectuarse durante horas de
lluvias, por menuda que esta fuera.

e Muestra de Colores: La seleccidn de color a utilizar sera el designado por el area usuaria se realizaran en
los lugares mismos donde se va a pintar y en forma que puedan verse con la luz natural del ambiente. Las
muestras se haran sobre una superficie de 2 m2, como minimo para que sean aceptables.

Método de medicion.

La pintura se medira por unidad de Metro Cuadrado (M2), considerando el largo por el alto de la unidad de
la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para dar un total.

Forma de pago.

El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro Cuadrado
(M2) del contrato que representa la compensacion integral para todas las operaciones de transporte,
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, asi como otros gastos eventuales que se presenten
durante su ejecucion.

02.01.05.DESMONTAJE DE VENTANA
Descripcion.
Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de ventanas existentes en el laboratorio de topografia
y el retiro del material desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida eliminacién de material
excedente. Se tendra en cuenta las normas vigentes.
Metodod de medicion.
Estas partidas se mediran en Metros Cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de ventanas metélicas.
Forma de pago.
El pago se realizara por Metros Cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de ventanas metélicas, de
acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprenderd el gasto por materiales, mano de obra,
herramientas y equipos a utilizar.

02.01.06.ENCHAPE DE PISO
Descripcion.
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Los revestimientos en los pisos seran con ceramica de 60x60 cm color gris oscuro, segun lo detallado en
los planos. El elemento con una superficie lisa, es un revestimiento de extrema dureza, totalmente vitrificado.
Se colocara en todos aquellos ambientes indicados en el planc.

Color: De color uniforme, las piezas deberan presentar el color natural de los materiales que la conforman.
Se podré utilizar cualquier marca siempre y cuando la calidad sea similar a lo especificado o superior.
Dimensiones y Tolerancias: Las dimensiones de las piezas seran de 60x60 cm. con un espesor minimo de
9.0mm.

Aceptacion: Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberén ser sometidas
a la aprobacion del Supervisor. No se aceptaran en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.
Materiales: Ceramica de 60x60 c¢cm de alto transito antideslizante y debera cumplir lo anteriormente
especificado.

Mortero: Pegamento Gris de marca conocida.

Cruceta: De plastico, solidos de 1 mm.

Material de Fragua: Fragua de color del porcelanato proporcionado por fabricante.

METODO DE EJECUCION

Antes de la colocacion, se procede al emplantillado que consiste en trazar una escuadra con la ceramica
(hiladas en ambas direcciones de la superficie a colocar), calculando la cantidad de ceramicas enteras que
iran y de existir cartabones estos sean en los lugares menos visibles.

Se procede al extendido del Pegamento gris y sobre el mortero firme y fresco de la cama de asiento, seran
colocadas los ceramicos presionandolas hasta que ocupen su nivel definitivo. Los ceramicos se colocaran
mojadas y dejando entre este 2 mm con el apoyo de crucetas sélidas de plastico. Por medio de cordeles se
controlara el alineamiento de las juntas de los ceramicos y se compatibilizara su continuidad entre los
distintos ambientes del nimero entero o fraccionario de losetas.

En general todos los trabajos con ceramica, seran hechos en forma tal, que llenen debidamente todos los
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya ceramicos menores a la mitad de su dimensioén total.
Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de ceramica seran formadas perfectamente y los
ceramicos que se corten, lo seran nitidamente. Las superficies seran terminadas con nitidez, perfectamente
planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondra especialmente interés en lograr el
nivel exacto del piso terminado.

Metodod de medicién.

Estas partidas se mediran en Metros Cuadrados (m2) de trabajo de enchapado de piso con ceramica de
60x60.

Forma de pago.

El pago se realizara por Metros Cuadrados (m2) de trabajo de enchapado de piso con ceramica de 60x60,
de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por materiales, mano de obra,
herramientas y equipos a utilizar.

02.01.07.COLOCACION DE VENTANAS POR SISTEMA TIPO NOVA
Descripcion.
Esta partida se refierea a la colocacion de ventanas con sistemas tipo nova a todo costo, la provision,
colocacion, cuidado y entrega de todos los elementos de aluminio y que aparecen en los planos de detalles
respectivos.
Metodos de medicién.
El método de medicion sera por metros cuadrados (M2) de carpinteria metalica, obtenidos segun lo mdlca
en los planos y aprobados por el ingeniero Inspector Residente.
Formas de pago.
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La carpinteria metalica, sera pagado al precio unitario de acuerdo al indicado en el expediente técnico
aprobado, por metros cuadrados (m2) de carpinteria metélica, segun lo indica los planos, entendiéndose
que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos que se presenten.

CANALETA DE TECHO.

Descripcidn.

Esta partida consiste en el suministro y colocacion de canaletas de plancha galvanizada, de 6”. se realizara
de manera manual el colocado del suministro y ser aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicion.

El trabajo ejecutado se medira en forma metros (M) ejecutada hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago.

El pago en el suministro y colacacion de canaleta de plancha galvanizada, de 6, se hara de forma metros
{M), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituird compensacion total de fa mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la gjecucion de la
partida.

DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN TECHO INCLINADO

Descripcion.

Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de calamina galvanizada existentes en exteriores y
el retiro del material desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida eliminacion de material
excedente. Se tendra en cuenta las normas vigentes.

Método de medicion.

Estas partidas se mediran en metro cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de calamina galvanizada.
Forma de pago.

El pago se realizara por metro cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de calamina galvanizada, de
acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por materiales, mano de obra,
herramientas y equipos a utilizar.

DESMONTAJE DE CIELO RASO

Descripcion.

Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de cielorraso existentes en interiores y el retiro del
material desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida eliminacion de material excedente. Se
tendra en cuenta las normas vigentes.

Método de medicion.

Estas partidas se mediran en metro cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de calamina galvanizada.
Forma de pago.

El pago se realizara por metro cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de cielo raso, de acuerdo al metrado
realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por materiales, mano de obra, herramientas y equipos a
utilizar.

REFACCION DE PUERTA

Descripcion.

Estas partidas comprenden la actividad de refaccion de puerta teniendo en cuenta el desmontaje para el
cambio de cerradura y bisagras. El lijado y pintado de la puerta para su posterior montaje en la entrada
principa. Se tendra en cuenta las normas vigentes.

Método de medicion.
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El trabajo ejecutado se medira en forma en Unidades (Und.) ejecutada hasta la conformidad del servicio.
Forma de pago.

La cantidad determinada segln el método de medicion, sera pagada al precio unitario del contrato, y dicho
pago constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios

para completar la partida.

02.02. INSTALACIONES ELECTRICAS

A

020201 TABLERC DE DISTRIBUCION CAJAMETALICA DE12POLOS
Descripcion
Estara formado por los siguientes elementos:
Gabinete

El gabinete sera para uso interior, grado de proteccion a prueba de polvo protegido contra las proyecciones
de agua en todas las direcciones, IP 54, seran del tipo adosar, frente muerto, acceso frontal.

Si hubieran casos de tableros adosados el gabinete seré fabricado en plancha LAF de 1.58 mm (1/16") de
espesor, y dependiendo de las dimensiones de este tendran una estructura de perfiles de fierro.

El equipo ira montado sobre un plato fabricado en plancha de fierro pintado de color naranja, que permitira
retirar el equipo de los tableros con facilidad. Los equipos irén protegidos con un mandil que dejara accesible
(nicamente las manijas de operacitn de los interruptores, sera abisagrado y equipado con chapa de presion,
de manera que permita un acceso facil a los interruptores.

Toda la estructura sera sometida a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersién en caliente
como base, y un acabado (interior y exterior para tableos adosados) con pintura en polvo del tipo epoxi
polyester texturado, aplicada electrostaticamente y secada al homo, color RAL7032 (beige), con un espesor
de 100 micrones.

Los tableros permitiran una ampliacion de hasta el 25% de las salidas previstas inicialmente. Las salidas de
reserva futuras se dejaran con los accesorios preparados para su equipamiento futuro.

Marco y Tapa con chapa

Seran del mismo material que la caja, con su respectiva llave y se pintara de gris oscuro. La tapa debe ser
de una hoja y tener compartimientos en su parte interior donde se alojara el circuito del tablero y debe llevar
un relieve marcando la denominacién del tablero

Barras y accesorios

Las barras tendran la capacidad del interruptor principal mas un 25% minimo, la barra Neutra y la de tierra
sera de la misma seccion de las barras de fuerza, el proveedor verificara los esfuerzos electrodinamicos de
cortocircuito en las barras. Las conexiones hacia cada uno de los interruptores derivados se ejecutaran con
barras.

El sistema de barras estaré apoyado sobre aisladores de resina sintética epoxica con resistencia mecanica
capaz de soportar los efectos electrodinamicos de fa carriente de choque de igual magnitud que la que
corresponde al interruptor principal, el proveedor presentara los calculos correspondientes. Las barras del
tablero estaran identificadas con los colores: Rojo, Negro y Azul para las fases, Blanco para el neutro y verde
o0 amarillo para la tierra, de acuerdo al CNE-Utilizacion, 2006-Seccion 030-036.

Los interruptores iran conectados al sistema de barras principales con barras, de manera que sea posible
retirar un interruptor sin necesidad de interrumpir el servicio de otros interruptores.

Las barras deben ir colocadas aisladas sobre aislantes de baquelita de tal manera que estas sean exactas
con las especificaciones de "Tablero de Frente Muerto". Estas seran de cobre electrolitico de 99. 9% de_;

pureza y tendran las siguientes capacidades minimas: ;,—- . /
Interruptor General Barras i —
30- 60 - 100 Amp. 200 Amp. Carnero fﬁ‘m 7 i
INGENIERO CIV:t.
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150 - 200 - 400 Amp. 500 Amp.
La proteccion de los tableros debera ser de grado IP 55. Deberan estar fabricados bajo normas: NEMA 1,
ANSI, IEC 62271-200; IEC -529.
Especificaciones Técnicas de Montaje de Tableros y subtableros
El interior del tablero tendrd espacio suficiente para albergar a los conductores e interruptores
termomagnéticos, donde se debe tener en cuenta un correcto ajuste de las partes.
El proveedor tras la puesta en marcha deberé realizar la prueba de termografia de todos los tableros, por lo
tanto, debe incluir este costo en su presupuesto.
Todas las distribuciones, interconexiones y barras de distribucién, se realizaran con platina de cobre sobre
aisladores y cubiertas con manguitos termo contraibles de los colores correspondientes.
Todos los cables que salen de los interruptores o cualquier dispositivo al exterior del tablero tendréan
terminales.
Se debe incluir todo el material menudo y demas accesorios para el correcto montaje y funcionamiento, asi
mismo se debe incluir cualquier cableado de control entre tableros o sistemas, de requerirse.
No se aceptaran mazos de cables en que se considere posibilidades de calentamiento.
Aquellos mazos de cables que interconecten equipos en puerta de médulo con puntos fijos en estos, iran
recubiertos en espirales protectores.
Se incluye toda la identificacion de todas las salidas, de manera que el mantenimiento sea facilmente
ejecutado.
Todos los tableros tendran una porta documentos donde se dejaran todos los documentos del tablero:
catalogos, diagramas unifilares, circuitos de control y los layout, para el caso de los tableros de distribucion
estos deberan llevar los directorios y la identificacion de las salidas.
Todos los circuitos que dispongan de contactores dispondran de selector manual, cero, automético.
Todos los tableros de distribucion se identificaran con placas de aluminio, en fondo negro y letras blancas,
que identifiquen correctamente el Tablero, ubicada en la parte superior de la puerta.
Los tableros a ser suministrados seran tipo empotramiento construidos con Plancha de Acero Tipo LAF de
1,5 mm. de espesor en ambas caras laterales y cabeceras existira huecos prefabricados (knockouts) para
los diferentes diametros de tuberias PVC-SAP la puerta llevara bisagras tipo piano y chapa de seguridad,
en la parte interna de la puerta lleva tarjetero para el directorio de los circuitos, la unidad seré pintado con
pintura con base anticorrosiva y el acabado con pintura epoxica de color gris martillado con 2 capas. Las
barras de cobre deberan ser aislados perfectamente de toda parte metalica del gabinete, llevard mandil
metalico para cubrir los interruptores solo son visibles las manijas de operacién manual, deberan llevar
bornera de puesta a tierra.
Extension del trabajo
Comprende la instalacion del tablero general, tableros de distribucién, tableros de control y otros, segin
especificaciones y planos.
Unidad de medida
Pieza (pza).
Método de medicién
El computo sera por cantidad de tableros, indicando las caracteristicas generales del tablero que debera
incluir todos los elementos que lo integran.
Forma de Pago
La cantidad determinada segun el método de medicion, sera pagada al precio unitario del contrato, y dicho
pago constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios
para completar [a partida.
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Descripcion.

Se refiere a los aparatos para el encendido y apagado de los artefactos de alumbrado interior. Se usaran
interruptores triples y tomacorriente doble universal.

Deberan contar con terminales para conductores de secciones de 2.5 y 4 mm, con contactos metélicos de
tal forma que sean presionados de mado uniforme a los conducteres por medio de tornillos, asegurando un
buen contacto eléctrico. Deben tener terminales bloqueados que no dejen expuestas las partes energizadas,
con tornillos fijos a la cubierta. Todos los interruptores, que se indican en los planos, seran de buena marca.
Los interruptores simples y tomacorrientes se colocaran de acuerdo a las normas reglamentarias y planos
de eléctricos del proyecto, se verificara su correcto funcionamiento.

PRUEBAS Y CRITERIOS DE CONTROL DE CALIDAD.

El ensayo de materiales, pruebas, asi como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en
la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspeccion de Obra, para lo cual
Contratista deberd suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El
supervisor esté autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, andlisis 0 ensayos que no cumplan
con las normas mencionadas.

METODO DE CONSTRUCCION.

El contratista suministrara e instafara los materiales necesarios y accesorios para la correcta instalacion de
la de tomacorrientes e interruptores Su ubicacion estara de acuerdo a lo indicado en los planos. El trabajo
se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos
adecuados.

Método de medicién.

Unidad de Medida: Unidad (UND).

Forma de pago.

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra, herramientas y
cualquier otro gasto necesario para su buena instalacién.

NS AT N SANS ! SON A AT MR DT AR W A TAYIACM ] NIZHIT
02.02.03 PANEL LED CON MARCC ADOSAR DE 48 W 120X30CM - LUZ NEUTS

Descripcidn.

Comprende la instalacion de paneles led con marco adosado de 48W de 120x30cm - luz neutra.
Se ha seleccionado paneles del tipo LED ya que ofrecen una larga vida atil en comparacion
con bombillas menos eficientes y resulta ideal para luminarias decorativas, lamparas de
mesa e iluminacién empotrada. Esto ayuda a crear la calidad de luz perfecta, para producir una
atmésfera agradable, acogedora y hogarefia. Estan disponibles en una amplia variedad de formas
y tamarios adecuada para los ambientes del proyecto; en material de aluminio y acero.

Ted T T
Material acero/aluminio

Potencia maxima P Ix48w
* Altura de producto i :3.5cm
+ Profundidad de producto + 1 120cm “ 5
- Ancho de producto i :30cm | ek
© Forma del panel - cuadrado Carnerd Fores 1<
- limenes 1 4320ml INGENIERO C:vt.

Req. CIP N° 163307
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Procedimiento.

El contratista suministrara e instalara los materiales necesarios y accesorios para la correcta
instalacién del panel led adosada en losa, Su ubicacion estara de acuerdo a lo indicado en los
planos. El trabajo se ejecutard utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las
herramientas y los equipos adecuados.

UNIDAD DE MEDIDA.

Unidad (UND) instaladas en ambientes distribuidos de acuerdo a planos.

FORMA DE PAGO.

El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida, mano de obra,
herramientas y cualquier otro gasto necesario para su buena instalacion.

02.03.ESTRUCTURA
02.03.01.CUNETAS DE CONCRETO EXTERIOR

Descripcion.
Comprende los trabajos necesarios para la construccion de los elementos de concreto, seré de concreto
f'c=140kg/cm2 30 % de piedra mediana, dosificacién que debera respetarse, asi mismo el dimensionamiento
propuesto. Las piedras deberan quedar completamente rodeados de concreto.
Deberan tener cuidado en cuanto a proporciones, materiales y otras especificaciones. Luego del fraguado
inicial, se curara éste por constantes bafios de agua durante 3 dias como minimo. La cara superior debera
ser lo mas nivelado posible, lo cual garantizara un regular nivelado de los muros de cada ladrillo.
DESCRIPCION DE MATERIALES
Cemento: Sera Partland Tipo |, que cumpla con las Normas ASTM-C 150
Hormigén: Seré material procedente de rio o de cantera, compuesto por agregados finos y gruesos de
particulas duras, resistentes a la abrasion, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de polvo,
particulas blandas o escamosas, acidos, material organico y otras sustancias perjudiciales; su granulometria
debe estar comprendida entre lo que pase por la malla 100 como minimo y la de 2 como maximo.
Piedra Desplazadora; Se considera a la piedra procedente de rio de contextura dura compactada, libre de
tierra, resistente a la abrasion de tamafio maximo variable de 4", para la piedra mediana y de 6" para la
piedra grande.
Concreto: El concreto a usarse debe estar dosificado de manera que alcance a los 28 dias de fraguado y
curado, una resistencia a la comprension de f ‘c = 140 kg/cm2. El concreto debe tener la suficiente fluidez
a fin de que no se produzcan segregaciones de sus elementos al momento de colocarse en obra.
EJECUCION
Para la ejecucion se debe tener en cuenta que es un elemento al que se refiere darle forma y quede
perfectamente alineado. Se ejecutarén los encofrados de madera sin cepillar y con un espesor minimo de
1", el encofrado llevara puntales y tornapuntas convenientemente distanciados, las caras interiores del
encofrado deben de guardarse la verticalidad, alineamiento y ancho constante.
El encofrado a usarse estar en optimas condiciones y debera garantizar un buen alineamiento, secciones
idénticas y economia. El encofrado podra ser retirado a los 4 dias de haberse llenado las gradas y/o rampas.
El concreto sera curado por medio de constantes bafios de agua durante 3 dias como minimo
Método de medicion.
Estas partidas se mediran en metro cubicos (M3) de trabajo de cunetas de concreto en exterior.
Forma de pago.
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El pago se realizara por metro cuadrados (M2) de trabajo de cunetas de concreto en exterior, de acuerdo
al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por materiales, mano de obra, herramientas y
equipos a utilizar.

02.03.02.SELLADO DE PUERTA Y VENTANAS INCLUIDO TARRAJEO.
Descripcion.
Comprende todas las obras de albafileria como muros, pilares y los diferentes tipos de ladrillos con los
que se pueden ejecutar. Donde el ladrillo a usar sera tipo calcareo. Su colocacion sera de “cabeza” y de
“soga”, de acuerdo a lo indicado en los planos.
PROCEDIMIENTOS DE ASENTADQ DE LADRILLOS
Se colocaran los ladrillos sobre una capa completa de mortero, una vez puesto el ladrillo de plano sobre el
sitio se presionara ligeramente para que el mortero tienda a llenar la junta vertical, garantlzandose asiel
contacto del mortero con toda la cara Inferior del ladrillo.
Se llenara con mortero el resto de junta vertical que no haya sido cubierta, controtandose la horizontalidad
con reglas bien perfiladas dispuestas horizontalmente y apoyadas de canto sobre puntos de igual cota. En
estos casos pueden usarse también el cordel templado o el escantiflén de albafil. Constantemente se
controlara el perfecto planc de los muros empleando la plomada de albafiil y parcialmente reglas bien
perfiladas.
Se distribuira una capa de mortero y otro de ladrillo, alternando las juntas verticales para lograr un buen
amarre. En los paramentos de los muros que van a ser revocados, se dejaran las juntas huecas (no llenas)
en la penetracion de 1 a 2 cm, para provocar un mejor amarre o adherencia entre el muro y el revoque
posterior.
Cuando el espesor de la tuberia sea considerable con relacion al espesor del muro, se llenara con
concreto los vacios entre la tuberia y el muro. En estos casos, el muro debera presentarse endentado en
los extremos pegados a la tuberia.
EXTENSION DE TRABAJO.
Esta partida esta referida a la construccion de muros de soga, que no cumplen una funcion estructural
dentro de la edificacion sino de tabiquerias para divisiones de ambientes, se colocara de acuerdo
Metodo de medicién.
Este trabajo serd medido por metro cuadrado (m2). Se cuantificara de lo realmente ejecutado a la fecha de
la Valorizacion.
Forma de pago.
El pago se hara al precio del Contrato por metro cuadrado {m2), Este precio sera la compensacion total
por la mano de obra, incluido materiales, equipos, herramientas y Leyes Sociales.

f (e _)':'_"‘_ Pe
Carnevé Flores/Eduardo
INGENIERO CIVIL
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