UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”

Carretera Central Km. 1,21 — Tingo Marfa

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO, ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE
RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO
MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

1. OBJETIVO:

EL OBJETIVO ES LA CONTRATACION DE UNA_PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA PARA CUMPLIR LOS
SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO EVALUADOR DEL EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO, ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARIA DEL
DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, Codigo de
Proyecto N° 2433454.

Il. ENTIDAD CONVOCANTE
Universidad nacional agraria de la selva.

1. AREA SOLICITANTE
Unidad Ejecutora de Inversion (UEL.

IV. OBJETO DEL SERVICIO

El servicio tiene por objeto la evaluacion de los estudios definitivos para el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ACADEMICO, ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO “, el cual se desarrollara sobre Ia base del estudio de Pre
inversion declarado viable y que estara constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados
y presupuestos, analisis de precios unitarios, cronograma de ejecucién y memoria descriptiva y memoria de calculo,
formulas de reajuste de precios, estudios técnicos topograficos y de suelos. Asi mismo, estudics técnicos de ser
necesario (de impacto ambiental, geologicos, efc.), la relacion de ensayos y/o pruebas que se requieran, asi mismo
Términos de Referencia para Capacitacion y Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios y Equipos.
Ademas debera cumplir con los aspectos siguientgs:

a) Inspecciones oculares y evaluacién In Situ de los estudios basicos.

b) Evaluar todo el desarrolio del Ante-proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel

de ejecucion de obra y conforme a la normatividad vigente.

V. JUSTIFICACION (FINALIDAD)

La contratacion del servicio se justifica por cuanto la Universidad Nacional Agraria De La Selva, a través de la Unidad
Ejecutora, requiere optimizar el proceso de Evaluacion de los proyectos de Inversion, con la finalidad de cumplir con el
plan anual institucional y mejorar lo calidad de fo inversion pablica.

vi. ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Es responsabilidad del postor ganador, suministrar los servicios de consultaria para un eficiente Evaluacion de los
expedientes técnico teniendo en cuenta lo contenidos minimos que debe tener dicho expediente Técnico, acorde con
las normas y directivas de Ley de la propia entidad.

o Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones.

e Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el
Reglamento. y sus modificaciones.

»  Directivas del OSCE.

o LeyN® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e LeyN°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

»  [S0-9001, 14001 y OHSAS 18001 Procedimientos e Instructivos establecidos en el Sistema de Gestién Integrado
- Calidad, Medio Ambiente. Seguridad Ocupacional.
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*  Ley N° 26786, Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

*  LeyN®27633 Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

e DS N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo Y sus modificatorias.

*  Resolucion Ministerial N° 348-2007-TR Directiva: Lineamiento de Inspeccion del Trabajo en materia de Seguridad
y Salud ocupacional en el Sector de Construccion Civil

*  Resolucion N° 282-2011-ANR  'Reglamento de Edificaciones para el Uso de Universidades"

»  Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

»  Otras que el contratista considere necesarias.

EL CONSULTOR, debera realizar las siguientes actividades y coordinaciones:

6.1. Procedimiento de Control
* EL CONSULTOR velara por el cumplimiento y control de los suministros del equipo minimo declarado en la
propuesta técnica de conformidad del contratista, dicho equipo minimo debe encontrarse en condiciones
operativas y a cargo de operadores idéneos, de acuerdo al requerimiento del estudio.
*  EL CONSULTOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico relacionad
con la elaboracion del expediente técnico. ’
*  Asesoramiento y participacion oportuna en la elaboracion del expediente técnico.

Responsabilidad del evaluador.

o EL CONSULTOR velara por a calidad de los servicios que se preste,

* EL CONSULTOR velara la entrega del expediente técnico en las condiciones fifados en el contrato por el
proyectista y la reglamentacion vigente.

*  Esresponsabilidad de EL CONSULTOR conirolar el cumplimiento de las metas y exigir a la empresa o persona
natural que elabora el expediente técnico que adopte las medidas necesarias para el cumplimiento.

"\g*_; uﬂi; *  EL CONSULTOR es responsable de que el expediente técnico se elabore con la calidad técnica requerida,

estipulado en el contrato.
*  EL CONSULTOR debera revisar que el expediente técnico, contenga las siguientes descripciones:

6.21.  RESUMEN EJECUTIVO.

6.22.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA que contendra el area del terreno, perimetro, tipo de
obra, descripcion integral del proyecto, cuadro de areas, metas, tipo de acabados, obras exteriores
entre otros. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir. La arquitectura debera tener una domotica
moderna que incluya aire acondicionado, ventiladores ¥ sistemas de internet,

623 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS y Memoria de Célculo de Estructuras, de techos
estructurales, miscelaneos de pasillos y barandas, soporterias de equipos y anclajes.

6.24.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS, Memoria de célculo justificativo,
Incluye areas de drenaje de los hangares

6.2.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Memoria de célculo Justificativo
(hojas de calculo y cuadros de potencia instalada y de méxima demanda, caida de tension, calculo de
fluminacion, disefio y calculos de protecciones y puesta a tierra).

- Determinacion de alimentacion y punto de acometida de energia, asi como la subestacion.
- Disefio de horno de secado para mantenimiento de motores en el Hangar N°3 Electricidad y Controles
Automaticos.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”
Carretera Central Km. 1.21 — Tingo Maria

6.2.6.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO. Descripcion narrativa de
las consideraciones tenidas en la elaboracion de cada una de Jas partes: Metrados, Costos y
Presupuesto. Asimismo, contendra: Memoria de célculo Justificativo de fletes, Memoria de calculo de
Movilizacién y Desmovilizacién, Cuadro de Relacion de Equipo minimo y otras que se estime
necesaria.

6.2.7.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (voz - data fibra)
6.28.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES MECANICAS ¥y sumemoria de calculos justificativos:

v Sistema de Aire Comprimido en el Hangar N°1 de procesos de manufacturas metal- mecanicas, instalacion
de la compresora y la distribucion hacia las areas de servicios.

" Puente Grua en el Hangar N°1 de procesos de manufacturas metal- mecénicas, que proporciones el
desplazamiento ideal para frabajos y mantenimiento dentro el hangar y el peso portante apropiado 5 Ton.
Incluye sistemas eléctricos y control.

v Sistema de generacion de vapor caldera automatica piro-tubular con capacidad de 26 BHP en el Hangar
N°2 Procesos de Transformacion de Energia y Fuerza Motriz, que incluya ablandadores, pre-calentador, TK
de reserva, TK y sistema de alimentacion de combustible. Y linea de distribucion de Vapor a equipos
consignados.

6.29.  Encaso de utilizar tanque séptico y pozo de percolacion adjuntar TEST DE PERCOLACION e indicar
a que profundidad se encuentra la napa freética.

6.2.10. RELACION DE LAMINAS.

6.2.11.  Planos de todas las especialidades en AutoCAD 2014,

6.2.12.  ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO, de acuerdo a las normativas vigentes
6.2.13.  ESPECIFICACIONES TECNICAS de todas las especialidades.

6.2.14.  ESPECIFICACIONES TECNICAS del mobiliario propuesto.

6.2.15. METRADOS.

6.2.16.  PRESUPUESTOS, la fecha del presupuesto final debe de ser el Gitimo dia habil del mes anterior a la
fecha de su presentacion final para su aprobacion

6.2.17. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

6.2.18.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6.2.19. RELACION DE INSUMOS

6.2.20. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

6.2.21. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
6.2.22. COTIZACIONES

6.2.23.  ESTUDIO DE SUELOS,
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6.2.24.  ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA.

6.2.25. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

6.2.26. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.2.27.  FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL

6.2.28.  ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (Segtn Directiva N° 012-2017-0S CE-CD)

6.2.29.  ESPECIFICACIONES DE EQUIPAMIENTO a adquirir, software, servicios y biblioteca especializada,
entre otros.

6.2.30. FORMATO DE GESTION DE RIESGOS en contratos de acuerdo a la normativa vigente
6.2.31.  PLANOS:

a.  Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, segun
corresponda, incluyendo ef Cuadro de Areas.

b.  Plano de Distribucion General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1/100, indicando
inicio de frazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia,
expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una
leyenda, deberé contener ejes, cotas de niveles, orientacion, cortes, elevaciones, curvas de nivel
existentes, especificacion de detalles constructivos y distribucién de mobiliario.

7 C.  Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas

e ol y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de
plataforma, curvas de nivel modificadas, etc,

d. Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles de
cada tipo de cerco, si es considerado.

. Memoria de Seguridad y Planos de seguridad, evacuacion y sefialética,

f. Planos de desarrollo de modulos a nivel de obra; Corresponde a planos de desarrollo de cada
modulo que integre el proyecto. (Escala 1/50, 1/20, efc.) que deberén contener nombre de lps
ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y
elevaciones y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento de/ plano.

g Los planos deben contener una buena expresion grafica para el buen entendimiento. en planos
especificos especializado de montaje mecanico y eléctrico en especial de los de importancia
fecnoldgica.

h. Enel caso de Rehabilitacion o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1/75, seguin sea el caso
indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes incluyendo las partidas
a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias), asi como el cuadro
de acabados.

i. . Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones, cercos, patios,
veredas y foda obra a demoler, si hubiere

- Detalles de puertas, ventanas, servicios higienicos, cerco, tratamiento de areas verdes, losas,
encuentros de pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

k. Planos de detalles que sean necesarios que faciliten la cuantificacion de las partidas y el buen
desarrollo de ejecucion de la obra.
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6.2.32. ESTRUCTURAS:

a)  Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada, cerco,
muros de contencion detalles a escala 1/50, 1/25, de todos los modulos que conforman el proyecto
de acuerdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.

b)  Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el buen
desarrolio de ejecucion de la obra.

6.2.33. INSTALACIONES ELECTRICAS:

a) Plano General; de la acometida eléctrica a los modulos, las redes exteriores de distribucion eléctrica
y alimentadores hacia los diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas unifilares
simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demas elementos de los disefios del
proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

b) Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el frazo de las instalaciones
interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y especiales de ser el caso), de los
diferentes modulos partes y/o elementos del proyecto, que por su tamafio sea necesario hacerio,
diagramas unifilares simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demas elementos
de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

c) Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos del proyecto, tales
como esquemas generales, planos isométricos efc., todo detalle constructivo de obra que sean

necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 0 1:25.

d) Planos de detalles que sean necesarios para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

e) Pianos de instalaciones tecnologico en comunicaciones (informética, sistemas, DATA)

6.2.34  INSTALACIONES SANITARIAS
a) Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagtie exteriorss, para identificar el

trazo éstos deberan ser presentados en escala 1/100 o 1/200.

b) Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y 1/200. Y sus detalles
constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1/25 y 1/50.

c) Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria, agua caliente y desagiie), de los
modufos deben estar en escala 1/50.

d) Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, fanques séplicos o estructuras
hidraulicas deben estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 o 1/25.

e La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una (01) vista en planta (cisterna y
tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes), si fuese considerado.

f) El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas ¥ los accesorios, si

fuesen considerados.

6.2.35. MOBILIARIO:

a)  Plano de distribucion de mobiliario a escala 1:50. Planos de detalles que sean necesarios para el
buen desarrollo de ejecucion de la obra.

6.2.36. EQUIPAMIENTO:

a) Planos de distribucion y detalle de instalaciones de equipamiento de laboratorios y modulo
administrativo.
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vil. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU EQUIPO PROFESIONAL
7.1. Requerimientos Minimos del Consultor

7.1.1. EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podré presentarse individualmente 0
en consorcio. Deberéa contar con una oficina implementada y operativa durante el periodo de
ejecucion del contrato, a efectos de efecutar las labores requeridas en el marco de la presente
consultoria.

7.1.2. EL CONSULTOR debe contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP), como consulfor de obras.

7.1.3. Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio conocido enla
ciudad de Tingo Maria, a fin de que reciba la documentacion que LA ENTIDAD requiera cursarle,

7.1.4.  EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccién del
correo electrénico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de las
notificaciones que la Entidad pudiera hacerle llegar a dicha cuenta.

7.1.5.  Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple; La ubicacion de Ja oficina,
el domicilio en Tingo Maria y la direccién de correo electrénico; lo cual debera ser comunicado
a LAENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma de contrato.

7.2 Requerimientos Minimos del Eguipo Profesional.

7.2.1. EL CONSULTOR debera contar con un equipo de profesionales que, en estricto, cumplirén
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de
modo tal que se garantice la calidad de los estudios a realizar y del Expediente Técnico de Obra
¥ Equipamiento a desarrollar,

7.2.2. Todos los profesionales def equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios especificaciones, planos,
metrados, costos, efc., materia de la presente consultoria, deberéan ser titulados, colegiados y
estar habilitados en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva
del servicio y durante el plazo que dure fa misma, Esta exigencia esta contenida en:

7.23.  Relacion minima de profesionales y denominacién de los cargos que conforman el Equipo

_Técnico del Estudio, son los siquientes: - o
Personal clave |

e ——

Cargo '_‘ Profesion | Experiencia

i Jefe del [ Ingeniero | Experiencia no menor { 27) meses haber participado com?Ev%adm

proyecto | Civil y/o | jefe de Proyecto y/o Responsable de elaboracin de Estudios Definitivos
| | Arquitecto (Expedientes Técnicos) de Obras similares que se computa desde la
| | | colegiatura. |
|"_ B - owopersonal
|' ~ Cargo T Profesién | - Experiencia

"_Espec?‘aliste; _‘. Arquitecto |'!:'7perieﬁcia no_mem12)—meses—hab_er_partmdﬁmo—/:'spe%ta

en | en Arquitectura o Especialista en Disefio Arquitectonico o Responsable
‘ Arquitectura | de Proyecto Arquitecténico en elaboracion de Estudios Definitivos |
‘ | | (Expedientes Técnicos) de Obras similares que se computa desde la

| colegiatura. |
‘" Especialista | Ingeniero

;‘ L

Experiencia no menor (12) meses haber participado como especialista |

| en | Civil | en estructuras en la Elaboracion y/o Evaluacion de Estudios Definitivos
Estructuras | (Expedientes Técnicos) de Obras similares que se computa desde la |
| colegiatura.
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Nota;

El profesional propuesto como Jefe de Evaluacién podra desarrollar doble funcién como maximo, siempre y
cuando cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos minimos solicitados en los especialisias de
evaluacion afines a su profesion.

Vill.  RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.

La UNIVERSIDAD proporcionara apoyo a EL CONSULTOR para la sjecucién ADECUADA de la evaluacion. Tales como:
*  Entregara los productos conforme sean presentados por el proyectista en fisico y digital.

®  Apoyaren las gestiones y coordinaciones institucionales para las reuniones de trabajo que el profesional requiera,

¢ Otras que correspondan al caso.

Ix. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA

El valor referencial para el servicio de CONSUL TORIA de obra asciende a 8/ = . u (=22 L 004100
Soles), incluido todos los impuestos de ley, de acuerdo e/ siguiente detalle.
Costo
Item Descripcion Unidad | Cantidad | unitario Sub total
(/) (5/)
L |cosToDIRECTO Il |
! Btttk N 1
e PERSONAL [ ) | %va
_ |JeedeProyecto Mes | 2 0000 *7°0.00
| Especialista en Arquitectura ~ Mes 1.5 2000 " _..00
Especialista en Estructuras Mes 1.5 T ., -u.00 -...00
| matERiaLEs [
- | Uties de oficina | e |1 .33 3
_ SUB TOTAL i
V. | UTILIDADES 2.00% 1 .37 .27
V. IGV 4‘“ 18.00% 1 S0 00 vl
TOTAL | -~

X.  DURACION DE LA CONSULTORIA
El plazo para la presentacion de la evaluacién del expediente técnico sera de sesenta (60) dias calendarios. El inicio
del plazo de ejecucion de la consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de la suscripcién def contrato y demas

condiciones establecidas para el inicio de Ja £ valuacion, hasta la aprobacion del Expediente Técnico via acto resolutivo,
pudiendo ser ampliado si las partes lo convienen.

XI.  FORMA DE PAGO
La Universidad Nacional Agraria de la Selva efectyars el pago en Soles, seguin detalle siguiente:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”

Carrctera Central Km, 121 — 'l'ing() Maria

Primer Pago: 35% previa presentacion del primer informe de evaluacién def Expediente Técnico, previo informe de
conformidad de la Direccion de Infraestructura Fisica de la Universidad Nacional Agraria de Ia Selva.

Segundo Pago: 45% previa informe de conformidad para aprobacion del Expediente Técnico via acto resolutivo, previo
informe de conformidad de la Direccion de Infraestructura Fisica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Tercer Pago: 20% previa aprobacion del Expediente Técnico via acto resolutivo, previo informe de conformidad de Ja
Direccion de Infraestructura Fisica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

PENALIDADES APLICABLES
Penalidad por Mora se genera en caso de retraso injustificado en lo entrego de codo uno de los informes indicados en
los términos de referencia. La entidad aplicara al Consultor una penalidad por codo dia de retraso, de conformidad a los
articulos 132° y 133°, del reglamento de la ley de contrataciones, aprobado mediante Ley N° 30225-2016.
Si el CONSULTOR, incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato. La ENTIDAD
le aplicaré al contrasta una penalidad por cada dia de atraso. Un monto méximo equivalente al diez por ciento ( 10%)

oo y delmonto del contrato vigente o, de ser el coso, del item que debid ejecutarse en concordancia con el articulo 165° de/
N9\ Reglamento de fo Ley de Contrataciones del Estado. En todos fos casos, ser reincidente a las penalidades se aplicara
. L/ I\ autométicamente lo resolucion del contrato.
(i J

1 Xil. OTRAS PENALIDADES APLICABLES:

o La prestacion del servicio de evaluacion del estudio de inversion Publica a nivel de Expediente Técnico se considerara
: lo aplicacion de otras penalidades, en amparo al Articulo 134° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado,
en las siguientes condiciones:

_Otras pen;Iidadg ' J
— = - .

__F_orma de calculo | Procedimiento
| Segun informe del responsable de Ia

—_ _Su_[;listo; s de é;;liga%r_;_de__p(_en_ala_ad— |
' ‘ Cuando el Contratista cambie al Personal Propuesto sin |

‘ 1 contar con la autorizacion previa de la Entidad. (0.5 * UIT por cada | Direccion de Infraestructura Fisica

I o - |ocuenci. | ]

I - Cuando El Contratista No Efectué los Servicios, de acuerdo | T Segun informe del responsable de Ia |
2 ‘ con el Procedimiento establecido en los TDR ' 0.5 * UIT por cada ‘ Direccion de Infraestructura Fisica ‘

| ocurrencia,
—_ — == — =, — = — S—— — —_— e e ——
‘ Cuando El Contratista presenta a la Entidad un Producto [ Segdn informe del responsable de la ‘
‘ con informacién que No corresponde al objeto del contrato | 0.5 * UIT por cada | Direccion de Infraestructura Fisica ‘
E |

O cuando presente un producto incompleto que No permita | ocurrencia.
continuar con el procedimiento. | |



