s UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

i { UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

Ny “UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”
T Carretera Central Km. 1.21 — Tingo Maria

“Afie del didgiogo y la reconciliacion nacional”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION DENOMINADO RENOVACION DE BLOQUE
DE INFRAESTRUCTURA: EN EL(LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-
RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Servicio de Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico de la Inversion Denominada: RENOVACION DE
BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE
RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO.

FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacion de los Servicios de Consulforia de Obra para la Elaboracién del Expediente Técnico del
Proyecto tiene por objeto la odptima ejecucion de la Inversion RENOVACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-
RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO, y de esa manera obtener una adecuada
infraestructura.

ANTECEDENTES:

La Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo Maria se ve en la imperiosa necesidad de realizar el
mantenimiento de los diferentes ambientes con fines de licenciamiento, por lo que requiere realizar las acciones
administrativas para el mismo.

OBJETIVO:
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ACCEDE A LOS
SERVICIOS ACADEMICOS, EN CONDICIONES ADECUADAS.

MARCO LEGAL:

' e Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. y su respectivo reglamento.
e  Directivas del OSCE.

o Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

o Ley del Sistema de Inversion Publica INVIERTEPE.

SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada.

AREA REQUIRIENTE:
Unidad de Infraestructura Fisica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

Constara de realizar la renovacion la mejora de la Gestion Institucional por intermedio del mantenimiento y
equipamiento de las aulas académicas, mediante trabajos de pintado de puertas, interna y externa, mejoramiento de
canaletas y tuberias pluviales, mejora del sistema eléctrico, mantenimiento de carpetas adquisicion de equipos tales
como pizarras modernas, proyectores y demés a fin de mejorar la calidad académica.

UBICACION DEL PROYECTO:

El proyecto en mencion se encuentra ubicado en:
e  Region de Huanuco

Provincia de Leoncio Prado

Distrito de Rupa Rupa

Campus Universitario de la UNAS
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ALCANCES PARA EL SERVICIO

Para el cumplimiento de la finalidad publica, la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA encarga la
responsabilidad al CONSULTOR de velar por la correcta elaboracion del expediente técnico de la inversion
RENOVACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02
SERVICOS HIGIENICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD
TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO.

ACTIVIDADES

El servicio tiene por objeto la elaboracion del expediente técnico de la inversion RENOVACION DE BLOQUE DE
INFRAESTRUCTURA; EN EL{LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-
RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO, los cuales deberan cumplir con los
siguientes aspectos:

Trabajo de Campo
La informacion que levantara el Consultor de los trabajos de campo, sin ser limitativos, seran los siguientes:
-Reconocimiento y visita del terreno y/o area donde se ejecutara el proyecto.
-Verificacién de la informacién que contempla la ficha de registro y demas.
-Tomas fotogréficas del terreno y/o areas existentes.
-Otros trabajos de ser necesarios.

Trabajo de Gabinete
La informacién que realizara el Consultor con referencia a los trabajos de gabinete, sin ser limitativos, seran los

siguientes: B

- Elaboracion del Expediente Técnico de la Inversion de renovacion.

- Recopilacion de datos

- Elaboracion del formato 8-C Registro en la Fase de Ejecucion para IOARR, debidamente llenado y
visado por el profesional fisico y digital

/REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Perfil del Consultor

El Consultor seré persona natural o juridica, con Registro Nacional de Proveedores vigente en consultoria de obras.
El consultor de ser persona natural y/o persona juridica debera de contar con los siguientes requisitos y/o plantel:

e (1 Ingeniero Civil 0 Arquitecto

e Con experiencia en la elaboracién Expedientes Técnicos de obras en general como minimo tres (03)
expediente técnicos, en los Ultimos tres (03) afios, y se acreditara con copia simple de contratos, orden de
servicio, constancia o certificado.

e Contar con domicilio dentro del ambito de la localidad a fin de optimizar las comunicaciones entre la
entidad y el consultor, asimismo el consultor debera propormonar un correo electronico a fin de agilizar las
notificaciones que estime conveniente |a entidad.

CONTENIDO PARA ELABORACION DEL REHABILITACION

El Expediente Técnico debera ser formulado de conformidad con lo establecido en la Normativa del INVIERTE.PE,
asimismo debera contener la siguiente informacién, sin ser limitativos:

CARATULA

INDICE

FORMATO 8-C INVIERTE

FICHA TECNICA

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD (ESTRUCTURAS Y OTRAS DE SER EL CASQ)

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ESTUDIOS DE CAMPO

DISENOS

PERMISOS

METRADOS

CALCULO DE FLETES

PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PCR ESPECIALIDAD
COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDAD
INSUMOS POR ESPECIALIDAD
FORMULAS POLINOMICAS

GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION

CRONOGRAMAS
CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA DE BARRAS GANNT

ANEXOS |
ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGO
PANEL FOTOGRAFICO
COTIZACIONES, ETC

PLANOS

MONTO CONTRACTUAL DEL SERVICIO

ONTO CONTRACTUAL DEL SERVICIO
onto contractual asciende auntotalde S/, .- | o w0 e e T L

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - CONSULTORIA

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "RENOVACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN
EL(LA) DEL INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO".
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GERENTE DE PROYECTO 1 -
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MATERIALES
IMPRESIONES
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CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

El cual serd cancelado en un 100% al Registro y la aprobacion de la concepcion técnica y la Aprobacion del
Expediente Técnico mediante acto resolutivo.

Previa conformidad de la Direccion de Infraestructura Fisica.

NOTA:
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Una vez aprobado el expediente técnico, previo a la solicitud de conformidad y pago por el servicio el consultor
debera presentar dos (02) originales y dos (02) copias, cada uno con su respectivo CD, conteniendo toda la
informacion relacionado al expediente en su formato original (Word, Excel, S10, AutoCAD, etc.).

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo para elaboracion de la inversion RENOVACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) DEL
INTERNADO DE VARONES Y 02 SERVICOS HIGIENICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA - EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITC DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO, es de QUINCE (15) dias calendario a partir de que se cumpla las condiciones para
el inicio del servicio (Firma del Contrato o notificacion de la Orden de Servicio).

Si en caso el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado, se considerard por no presentado
contabilizando todo plazo de ejecucion y se efectuard la penalizacion sequn clausulas del contrato.

En caso que hubiese observaciones, el consultor tendra un plazo méximo de 05 (cinco) dias calendarios para la
absolucién de observaciones, desde el dia siguiente de haber recibido la documentacién con dichas observaciones,
caso contrario se aplicaran la penalizacion segun clausulas de! contrato.
Cabe sefalar que:
> Todo calculo o aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico;
no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor sera el responsable de
todos los trabajos y estudios que se realicen, precisandose que las recomendaciones que se den en los
términos de referencia no lo eximen de |a responsabilidad técnica de todo lo que presente.

INFORMACION ADICIONAL
% El Consultor seré responsable del proyecto de la viabilidad del mlsmo si durante su ejecucion se presentase
‘g congruencias durante la ejecucién de la obra.

n caso de retraso injustificade en la entrega, la Entidad podra aplicar al consultor una penalidad por cada dia de
e atraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de la elaboracion del Expediente Técnico,
hasta por un monto méaximo equivalente al 10% del monto contratado vigente.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en Dias
Donde:
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
La penalidad sera deducida del pago.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

VICIOS OCULTOS

La conformidad de la consultoria por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de ta Ley de Contrataciones del Estado.

El Consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la Entidad
planteadas por el contratista (en el proceso de licitacion, preparativos, ejecucion de la obra), en un plazo no mayor a
04 (CUATRO) afios.

El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que fe sean solicitadas por la Entidad en caso de
procesos arbitrales si los hubiera.



