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EJECUTORA DE INVERSIONES
FECHA : TINGO MARIA, 21 DE OCTUBRE DEL 2022.

Mediante el presente me dirjo a usted para saludarlo cordialmente, e
informarle que como parte de la continuidad de la ejecucién de la obra “Creacién
del Centro de Geomadtica con Fines Académicos e Investigacién en la Facuitad de
Agronomia de la Universidad Naclonal Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa,
provincia de Leoncio Prado, departamento de Hudnuco”, el cual requiere ser
monitoreado de manera pemrmanente, a fin de garantizar la calidad técnica vy el
cumplimiento de las condiciones contractuales v técnicas por parte de la empresa
ejecutora.

Asimismo, dentro de la oficina se tiene diferentes actividades y no se cuenta
con personal profesional que brinde el apoyo de monitoreo de ejecucion fisica, por
lo que se solicita a su despacho autorizar la contratacidon de un profesional en
Ingenieria Civil, asimismo adjunto a la presente se remite los términos de referencia
con las actividades y perfil del profesional.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tramite
correspondiente.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE UN (01) PROFESIONAL DE
INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA, COMO MONITOR PARA LA OBRA CREACION
DEL CENTRO GEOMATICA CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA
FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA,
DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO.

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del Servicio de consultoria de un (01) profesional de Ingenieria Civil Y/O Arquitectura, como
monitor para la obra Creacion del Centro Geomatica con Fines Académicos e Investigacion en la Facultad
de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio

Prado-Huénuco.

. BASE LEGAL
®  (Constitucion Politica del Peru.
e Ley Universitaria N° 30220.
®  Estatuto Universitario — UNAS, aprobado con Resolucidon N° 01-2018-AU-UNAS.
®  Ley N°30223, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias
®  Decreto Supremo N° 344-2018-EF

. FINALIDAD PUBLICA
La contratacion tiene como finalidad la Contratacion del Servicio de consultoria de un (01) profesional de
Ingenieria Civil Y/O Arquitectura, como monitor para la obra Creacién del Centro Geomatica con Fines
Académicos e Investigacion en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio Prado-Hudnuco. Con cédigo unico de inversiones 2318265

. JUSTIFICACION

» La Universidad Nacional Agraria de la Selva como parte de las metas programadas tiene como objetivo
la ejecucion de la Obra Creacion del Centro Geomatica con Fines Académicos e Investigacion en la
Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa,
provincia de Leoncio Prado-Hudnuco.

» La obra Creacion del Centro Geomatica con Fines Académicos e Investigacion en la Facultad de
Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa, provincia de
Leoncio Prado-Huéanuco, se encuentra en ejecucion y considerando la envergadura requiere contar con
un monitoreo constante a fin de evitar deficiencias en la administracion, y garantizar la calidad técnica

de la obra.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar el servicio de consultoria de un (01) profesional de Ingenieria Civil Y/O Arquitectura para realizar

el monitoreo de la obra Creacion del Centro Geomatica con Fines Académicos e Investigacién en la
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Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa, provincia

de Leoncio Prado-Hudnuco.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
6.1. CANTIDAD DE SERVICIO
| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO o
Servicio de consultoria de un (01) profesional de Ingenieria Civil Y/O Arquitectura, como monitor para
la obra Creacion del Centro Geomética con Fines Académicos e Investigacion en la Facultad de ‘
Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa, provincia de Leoncio ‘

Prado-Huanuco.

6.2. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
La UNAS proporcionara al consultor toda la documentacion y facilidades que sean necesarias para la
realizacidn del trabajo respectivo.
Para la entrega de los productos se debera de tener en cuenta lo siguiente:
> Direccién técnica administrativa para el monitoreo de la obra de conformidad con la
Normatividad Vigente.
> Evaluar y realizar el asesoramiento en cuanto a las consultas y/o controversias generadas en
la fase de ejecucion y poder concluir con el tiempo y cronograma programado.
> Gestionar la disponibilidad de informacién, para el responsable del proceso de Ingenieria de
Campo.
»  Revisar y dar tramite a los documentos generados por los responsables de las obras.
> Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente ejecutadas en el periodo de
valorizacion.
> Gestionar las consultas técnicas con la Supervision y el proyectista.

»  Hacer cumplir lo dispuesto en la Normatividad Vigente, Reglamento de Edificaciones, las

buenas précticas y arte de la Ingenieria.

> Hacer el seguimiento documentario, para hacer cumplir la normativa dispuesta en el
Reglamento Nacional de Contrataciones del Estado.

»  Gestionar la disponibilidad de informacion (Expediente Técnico, informacién de campo,
ejecutados, presupuestos adicionales, entre otros) para los tramites correspondientes.

> Asegurar que se realicen los metrados de manera conforme con cada objetivo (determinar
las cantidades iniciales reales, presupuestos adicionales, determinar la cantidad de obra
gjecutada, liquidacion y valorizaciones)

> Asegurar que el levantamiento a la obra construida sea acorde con el expediente técnico
aprobado vigente.

> Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y gestionar la ejecucion de estas
mejoras

»  Otras actividades designadas por esta Direccion.
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6.3. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONSULTOR
El consultor deberd emitir tres (03) entregables en medio fisico, relacionados a las actividades
presentacion de cada entregable se realizard en mesa de partes o en la Unidad Ejecutora de Inversiones
de la sede central de la UNAS, ubicado en la carretera central km 1.21. Tingo Maria — Huanuco.
Cuadro 01: Estructura de los productos a entregar por el consultor
=l ! ~ Entregables |
| [ Informe de ‘ Informe de Informe de _‘
| actividades 1 | actividades 2 actividades 3 |
| | AlaEvaluaciény | A la Evaluacion y ‘ A la Evaluaciény |
‘ Ne ‘ Descripcién ‘ Aprobacion de la Aprobacion de la ‘ Aprobacion de la |
Valorizacion de Valorizacion de Valorizacion de |
‘ ‘ Obra ‘ Obra ‘ Obra
correspondiente al | correspondiente al | correspondiente al ‘
‘ ‘ ‘ mes de Octubre mes de Noviembre ‘ mes de Diciembre ‘
‘ 1 | Actividad/ Producto 1 X i [
. 2 .l Actividad/ Producto 2 | | X | —‘
| 3 | Actividad/ Producto 3 I | X |
Elaboracion: Unidad Ejecutora de Inversiones.
6.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar

El servicio se realizard en las instalaciones Unidad Ejecutora de Inversiones en la sede central de la
UNAS ubicado en la carretera central km 1.21. Tingo Maria — Huénuco, se le comunicara via correo
electrénico, el cual deberd cumplir de manera rigurosa y obligatoria los protocolos sanitarios y demas
disposiciones que se encuentren vigentes por el Ministerio de Salud, el ejecutivo y la UNAS.

Plazo
El servicio a contratar tendrd una duracion de hasta ciento Noventa (90) dias calendarios. Dicho plazo
se computa a partir de la suscripcion del contrato o de notificada la orden de servicio.

De ser el caso, el Consultor contara con un plazo de dos (02) dias calendarios como maximo para
levantar las observaciones realizadas respecto a cada entregable, y en el caso de la entidad contara
con un plazo de dos (02) dias calendarios como méximo para notificar su pronunciamiento una vez

recepcionado cada entregable.

Nota: El tiempo que transcurre durante la revision y levantamiento de observaciones por parte de la
entidad y el consultor respectivamente no se computara dentro del plazo de elaboracion del servicio.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
El proveedor puede ser una persona natural o Juridica, el cual deberd cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con RNP — Capitulo de Servicios.

Titulo universitario en Arquitectura y/o Ingenieria Civil,
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Experiencia minima de (15) afios laborando en el sector publico y/o privado, como Monitor y/o
Consultor y/o Proyectista y/o jefe de Proyecto y/o Jefe de Evaluacién y/o Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra.

No estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el estado.

RUC activo y habido.

Los requisitos seran acreditados documentalmente para el perfeccionamiento de contrato o antes de la

notificacion de la orden de servicio, a solo requerimiento de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva.

. AREA USUARIA
Direccion de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

- OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

9.1.

9.2,

DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

De la entidad contratante

> Notificar al consultor el contrato u orden de servicio y otros durante la ejecucion teniendo en
cuenta los plazos establecidos conforme a ley y en estricto cumplimiento del presente
requerimiento.

> La Entidad contratante brindara las facilidades al consultor para la obtencién de informacién que
s¢ deriven de la necesidad de lograr los objetivos y productos necesarios para el cumplimiento de
la finalidad de la prestacion del servicio.

» De ser el caso, al consultor se les dara acceso remoto a los sistemas informativos internos de la
entidad y el correo electronico para lograr los objetivos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad de la prestacién del servicio.

» Otras que defina la entidad contratante durante la ejecucion del servicio.

Del consultor del servicio

» Subsanar las observaciones realizadas por la direccién de la Unidad Ejecutora de Inversiones de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

» Cumplir con los productos a entregar en el plazo de ejecucion establecido en el contrato u orden
de servicio.

> El consultor del servicio presentara la documentacion técnica en las condiciones fijada por la
entidad.

» El consultor esta obligado a la confidencialidad de 1a informacién obtenida en el presente servicio.
Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término de Referencia
no pueden ser divulgados.

CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera emitida por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva.
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La Entidad puede resolver el contrato, en los casos en que el contratista haya llegado a acumular el
monto miximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, en la ejecucion

de la prestacion a su cargo.

9.5. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

ANEXOS
ANEXO I: VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO

El valor estimado para la ejecucion del Servicio de consultoria de un (01) profesional de Ingenierfa Civil Y/O
Arquitectura, como monitor para la obra Creacion del Centro Geomatica con Fines Académicos e Investigacion
en la Facultad de Agronomia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, distrito de Rupa-Rupa, provincia
de Leoncio Prado-Huénuco. asciende al importe de S/. 15,000.00 soles (Quince Mil Quinientos con 00/100

soles) a todo costo hasta la culminacién del servicio,

Estructura del valor estimado del servicio

" ITEM DESCRIPCION ' UNIDAD DE | CANTIDAD ' -
| MEDIDA |
‘ | Servicio de consultoria de un ‘ |
01 (01) profesional de Ingenieria | ENTREGABLES ‘ 3
! Civil Y/O Arquitectura | |
| \ TOTAL |

Elaboraciéon: Unidad Ejecutora de Inversiones.

Nota: Se deja expresa seguridad que dentro del monto antes indicado se encuentra todos los costos del servicio,
concepto de mano de obra, obligaciones laborales, leyes sociales, seguro, impuestos de ley, movilidad,

vidticos y cualquier otro gasto necesario para la prestacion del servicio.
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9.3.

9.4.

FORMA DE PAGO
El pago por el servicio contratado se efectuard en tres (03) armadas iguales del monto total del
contrato u orden de servicio, previa presentacién de los productos contenidos en el punto 6.3 y con
la conformidad del servicio, emitido por la oficina sefialada en el punto 9.2 del presente término de
referencia.

Estructura de pagos por productos a entregar por el consultor

Entregable Estructura de pagos
ler P Se efectuard a la Evaluacion y aprobacién de las Valorizacion
er Pago
& de obra correspondiente al mes de Octubre
2do P Se efectuaré a la Evaluaci6én y aprobacion de las Valorizacion
o Pago
& de obra correspondiente al mes de Noviembre
Se efectuara a la Evaluacion y aprobacion de las Valorizacion
3er Pago . ..
de obra correspondiente al mes de Diciembre

Elaboraciéon: Unidad Ejecutora de Inversiones.
La presentacién de cada entregable se realizard en mesa de partes o en la Unidad Ejecutora de
Inversiones de la sede central de la UNAS, ubicado en la carretera central km 1.21. Tingo Maria —
Huénuco.

Requisitos de solicitud de pago.

- Solicitud de pago dirigido a la Direccién de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

- Informe de actividades del consultor.

- Informe de actividades de cada entregable del consultor conteniendo 02 juegos (01 original y 01
copia) en formato fisico. En caso que el consultor para la prestacion del servicio sea persona
natural debera contener dicho informe la firma del profesional especialista (Consultor), y en caso
que el consultor para la prestacion del servicio sea persona juridica debera contener dicho informe
la firma del profesional especialista (Consultor) y del gerente de la empresa.

- Factura y/o recibo por honorario electronico, segiin corresponda.

PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto de la contratacidén, la Unidad
de Abastecimiento o quien haga las veces le aplicara una penalidad por cada dia de retraso del monto
contratado vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse; la cual se calculard, aplicando la
siguiente formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F =0.15
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9.3.

9.4.

FORMA DE PAGO

El pago por el servicio contratado se efectuara en tres (03) armadas iguales del monto total del
contrato u orden de servicio, previa presentacion de los productos contenidos en el punto 6.3 y con
la conformidad del servicio, emitido por la oficina sefialada en el punto 9.2 del presente término de

referencia.
Estructura de pagos por productos a entregar por el consultor
Entregable | Estructura de pagos
ler Pago S? efectuara a la Evaluacion y aprobacion de las Valorizacion | S/5,000.00
de obra correspondiente al mes de Octubre
I—Zdo Pago Se efectuara a la Evaluacion y aprobacidn de las Valorizacion | S/ 5,000.00
de obra correspondiente al mes de Octubre
R 3er Pago Se efectuara a la Evaluacion y aprobacion de las Valorizacion | S/ 5,000.00
de obra correspondiente al mes de Octubre

Elaboracién: Unidad Ejecutora de [nversiones.
La presentacién de cada entregable se realizarda en mesa de partes o en la Unidad Ejecutora de
Inversiones de la sede central de la UNAS, ubicado en la carretera central km 1.21. Tingo Maria —

Huanuco.

Requisitos de solicitud de pago.

- Solicitud de pago dirigido a la Direccion de 1a Unidad Ejecutora de Inversiones.

- Informe de actividades del consultor.

- Informe de actividades de cada entregable del consultor conteniendo 02 juegos (01 original y 01
copia) en formato fisico. En caso que el consultor para la prestacion del servicio sea persona
natural debera contener dicho informe la firma del profesional especialista (Consultor), y en caso
que el consultor para la prestacion del servicio sea persona juridica deberd contener dicho informe
la firma del profesional especialista (Consultor) y del gerente de la empresa.

- Factura y/o recibo por honorario electronico, segin corresponda.

PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, la Unidad
de Abastecimiento o quien haga las veces le aplicard una penalidad por cada dia de retraso del monto
contratado vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse; la cual se caleulard, aplicando la
siguiente formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F =0.15



