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Tingo Maria, 25 de julio de 2023.
CARTA N° 989 - 2023-OPP-UNASTM

Y100
CPC. JEREMIAS ALLPAS RODRIGUEZ | >
Director General de Administracion PA:20 on

ASUNTO : SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE
ESTUDIO DE PRE INVERSION.

REFERENCIA : INFORME N° 061 — 2023/JAHT-UF-OPP-UNAS

De mi especial consideracion;

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez comunicarle que mediante
documentos de la referencia se cuenta con requerimientos remitidos por la Escuela Profesional de Zootecnia
a través del cual indican que el servicio que viene brindando dicha Escuela Profesional es inadecuada,
inapropiado y deficiente. La Unidad Formuladora mediante INFORME N° 061 — 2023/JAHT-UF-OPP-UNAS
corroborado el problema indica que es necesario su intervencion via un proyecto de inversion, y que para la
formulacién de un proyecto de inversion se requiere contar con un equipo multidisciplinario de profesionales.

Por lo expuesto de acuerdo a la coordinacion con las unidades encargadas de la ejecucion del gasto
se priorizé la elaboracion de un estudio de pre inversion que contemple la solucién integral al problema
identificado.

De acuerdo a lo indicado en los parrafos anteriores, se aprueba los Términos de referencia adjuntos
los cuales fueron elaborados por la unidad formuladora y verificado por la DICOPRO DIGESU del Ministerio
de Educacion. Por lo que considerando que la Unidad Formuladora no cuenta con un equipo multidisciplinario
de profesionales para su elaboracién solicito la contratacion de servicio de consultoria para la elaboracion del
estudio de pre inversion denominado “Mejoramiento del Servicio de Formacion de Pregrado en Educacion
Superior Universitaria de la Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva *
distrito de Rupa - Rupa, Provincia Leoncio prado, departamento Huanuco”.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,
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Responsable de 1a Unidad Formuladora

ASUNTO : Requerimiento de servicio de consultoria para la elaboracién de estudio de
pre inversidn.

REFERENCIA INFORME DE DIAGNOSTICO DE LA UP.
FECHA : Tingo Maria, 24 de Julio del 2023.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez indicarle lo siguiente: La
Unidad Formuladora es la encargada de Conducir la elaboracién del contenido para las fichas
técnicas y para los estudios de pre inversién, con el fin de sustentar la concepcién técnica y el
dimensionamiento de los proyectos de inversion para la determinacion de su viabilidad, Declarar
la viabilidad de los proyectos de inversion, Aplicar los contenidos, las metodologias y los
parametros de formulacién aprobados por la DGPMI o por los sectores segtin corresponda, para
la Formulacidn y evaluacién de los proyectos de inversion cuyos objetivos estén directamente
vinculados con los fines para los cuales fue creada la universidad, entre otras funciones.

En el presente gjercicio fiscal en mérito al requerimiento solicitado por el director de la
Escuela Profesional de ZOOTECNIA a través del cual indica que el servicio que viene brindando
la Escuela Profesional es inadecuado y deficiente, sus factores productivos requieren de mejoras.
Esta unidad realizd la visita in situ y se pudo corroborar el problema identificado, el cual requiere
de intervencion a través de un proyecto de inversién. De acuerdo a la coordinacion con las
unidades encargadas de la ejecucién del gasto se priorizé la elaboracién de un estudio de pre
inversion que contemple la solucién integral al problema identificado

Teniendo en consideracién que para la elaboracidn de un proyecto de inversion se requiere
de un equipo multidisciplinario de profesionales; esta unidad no cuenta con todo los profesionales
especialistas para tal fin. Por lo que en mérito a los parrafos precedentes se requiere la contratacion
de una consultorfa para la elaboracién del estudio de pre inversién denominado “Mejoramiento
del Servicio de Formacién de Pregrado en Educacién Superior Universitaria de la Escuela
Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva distrito de Rupa - Rupa,
Provincia Leoncio prado, departamento Huanuco”.

Se adjunta los términos de referencia que regiran la ejecucién de dicho servicio; aprobados
por la DICOPRO DIGESU del Ministerio de Educacién entidad que viene brindando asistencia
técnica en la elaboracién de inversiones

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE ELABORACION DE ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE
| PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
DISTRITO DE RUPA - RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA - RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO"”

I. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del presente servicio es garantizar adecuadas condiciones bdsicas de
calidad del servicio de formacién de pre grado a nivel de educacién superior universitaria en
la Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que
la Unidad productora brinde un buen servicio académico a los estudiantes, aportando al
cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad! OEL 01 “Mejorar la formacién académica
de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”, con la finalidad de garantizar
las condiciones basicas de calidad, con infraestructura y equipos adecuados para una buena
formacién académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de Zootecnia.

Il. ANTECEDENTES

2.1. De 1a Escuela Profesional de Zootecnia
La UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Unidades de Investigacion y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
dministrativas, médulos de las facultades, centros de investigacién, servicios sociales,
aboratorios, centros de produccién entre otros.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva — UNAS, fue creada el 17 de febrero de 1964,
mediante la Ley N° 14912, a partir de este afio empez6 a funcionar como organismo
académico y administrativo. Se inicia con dos facultades Agronomfa y Zootecnia con un total
de 35 alumnos en el afio 1964, con 1,500 alumnos en 1994, y con 3111 alumnos en el afio

20212,

La Facultad de Zootecnia cuenta con tinica Carrera Profesional, la cual se denomina: Escuela
Profesional de Zootecnia. Es la segunda Facultad que funciond desde la creacién de la
Universidad; sin embargo, académicamente se implementé en 1967, debido a que, la
especialidad se inicié en el Tercer Afio, después de 04 ciclos comunes para todos. Se fundé
como facultad de Ganaderia Tropical; se le cambi6 el nombre al afio siguiente por el de
facultad de Zootecnia por considerarlo acorde con el contenido de las asignaturas, ahora
programadas, y la visién analitica de las perspectivas futuras.

' RESOLUCION N° 230-2019-CU-R-UNAS
2 Compendio Estadistico 2021, UNAS.
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Cuenta con laboratorios que cumplen muiiltiples funciones
Laboratorio de Nutricién Animal y Bioquimica Nutricional

Laboratorio de Espectometria

Laboratorio de Pastos y Forrajes

Unidad de Abonos Organicos

Unidad de Ensayos Metabdlicos

Jardin de Agrostoldgico

Laboratorio de Reproduccién Animal
Unidad de Bioestadistica

Posta de Inseminacién Artificial

Laboratorio de Biotecnologfas Reproductivas
Laboratorio de Anatomia y Fisiologia Animal
Laboratorio de Microbiologia y Parasitologia
Clinica Veterinaria

Laboratorio de Patologia

Laboratorio de Acuicultura

Laboratorio de Ciencias Bioldgicas aplicada a la Reproduccién Animal
Laboratorio de Produccion Animal - Granja Zootecnia

Centro de Engorde Vacuno de Carne
Unidad de Incubacién Artificial
Unidad Académica de Biogas
Modulo Lechero — Aucayacu

. De la Unidad Productora

La Escuela Profesional de Zootecnia cuenta con 229 estudiantes® al 2021, quienes se forman
con un plan de estudios que necesita de laboratorios y espacios adecuados para realizar
précticas académicas, puesto que cuentan con un perfil de campo laboral totalmente practico.

La Escuela Profesional de Zootecnia, brinda servicios académicos para la formacion de
profesionales, asi como investigacion formativa y actividades de proyeccién social, su
intervenci6n cierra la brecha del servicio de formacién académica y de investigacion en
educacion superior universitaria.

Se cuenta con cuatro (04) centros experimentales que brindan soporte académico a los
estudiantes de las carreras profesionales de Ingenieria: Zootecnia, Ingenierfa Forestal,
Ingenieria en Recursos Naturales Renovables, Ingenieria Ambiental y Agronomia, con la
finalidad de que los estudiantes cuenten con su formacion practica en los diferentes cursos
de su plan de estudio.

? Compendio Estadistico 2021, UNAS
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Tabla N 01: Centros Experimentales de Ia Facultad de Zootecnia, segiin ubicacién

EXTENSION
e gt TERRITORIAL {HAS)
Centro de investigacién y Produccién Tulumayo Aucayacu - Tulumayo 493
Centro de Investigacion y Produccion Divisoria Hermilio Valdizan 78
. ] Inca-P
Centro de Investigacién y Produccidn Puerto Zungaro Hiigita Inc-FIeke 1083
Zungaro
ifl
Modulo Lechero Aucayacu Jelag: Crespo y Castiio 10.5
- Aucayacu
Fuente: Oficina de Infraestructura Fisica - UNAS
Figura 1: Ubicacién de 1a UNAS
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Figura 2: Facultad de Zootecnia en el Campus Universitario de la UNAS.
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Escuela Profesional de Zootecnia cuenta con diferentes ambientes para un adecuado
acceso a los servicios académicos de los estudiantes de la carrera profesional de Zootecnia:

Direccién de la Escuela Profesional
Area de Nutricién Animal y Pastos
Laboratorio de Nutriciéon Animal y Bioquimica Nutricional
Laboratorio de Espectometria
Laboratorio de Pastos y Forrajes
Unidad de Abonos Organicos
Unidad de Ensayos Metabélicos
Jardin de Agrostolégico
Area de Reproduccién y Mejoramiento Genético
Laboratorio de Reproduccion Animal
Unidad de Bioestadistica
Posta de Inseminacién Artificial
Laboratorio de Biotecnologias Reproductivas
Area de Sanidad Animal
Laboratorio de Anatomia y Fisiologia Aniaml
Laboratorio de Microbiologia y Parasitologia
Clinica Veterinaria
Laboratorio de Patologia
rea de Reproduccién Animal
Laboratorio de Acuicultura
Laboratorio de Ciencias Bioldgicas aplicada a Ia Reproduccion Animal
Laboratorio de Produccién Animal - Granja Zootecnia
Centro de Engorde Vacuno de Carne
Unidad de Incubacidn Artificial
Unidad Académica de Biogas
Modulo Lechero - Aucayacu

> Centro de Computo

Con el presente proyecto se pretende cerrar la brecha del servicio académico de formacion
universitaria de pregrado en la escuela profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva. Por lo que a continuacion se realizara el anélisis correspondiente de como
viene funcionando el mencionado servicio.

AULAS ESPECIALIZADAS INADECUADAS:

Los ambientes donde los alumnos reciben las clases tedricas y précticas se encuentran en
condiciones inadecuadas, limitando el desarrollo de las labores académicas por parte de los
docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Zootecnia. Asimismo, representa un
riesgo contra la salud, puesto que los techos se estin deteriorando por la humedad propios
del clima de la zona; asi también como el hacinamiento producto del inadecuado
almacenamiento de maquetas y materiales de ensefianza como consecuencia de los espacios
reducidos en los laboratorio y aulas de clases practicas, generando asi condiciones

Pagina 7 de 36
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inadecuadas para el oportuno desarrollo de las labores académicas, el cual impide la
formacién profesional de calidad para los estudiantes de la carrera profesional de Zootecnia.

Techos: Deteriorados por la humedad y filtraciones, generando riesgo con las instalaciones

eléctricas.

Instalaciones eléctricas: Luminarias deterioradas e instalaciones eléctricas en peligro de
corte circuito debido a las filtraciones de los techos.

Espacios Reducidos: Espacios limitados para almacenar los materiales de ensefianza, lo que
genera hacinamiento en los horarios de clases.

Mobiliarios limitados: Lo mobiliarios son escasos y carentes impidiendo una adecuada
ubicacién de los materiales de ensefianza, asi como las carpetas o sillas inadecuadas para
impartir las clases a los estudiantes, ya que se encuentran deterioradas y rotas puesto que
cuentan con mas de 20 afios de antigiiedad, superando su vida ttil.

PANEL FOTOGRAFICO: INTERIOR DE AMBIENTES DE AULAS ESPECIALIZADOS
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AMBIENTES DE PRACTICAS ACADEMICAS:
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La infraestructura, equipos y mobiliarios de los laboratorios y centros experimentales donde
se realizan pricticas académicas de inseminacién artificial, nutricién animal, crianza de
animales, entre otros; se encuentran en mal estado: canaletas obstruidas por las rajaduras y
lo desniveles producto de los afios de la infraestructura, las maderas que soportan las
calaminas del techo estin deterioradas lo que genera filtraciones y se convierten en espacios
inutilizables, asimismo no se pueden almacenar adecuadamente los alimentos de los
animales a falta de espacios adecuados. Todo ello no permite brindar una adecuada condicién
basica de calidad para los docentes y estudiantes en las labores académicas de ensefianza.

PANEL FOTOGRAFICO: AMBIENTES DE PRACTICAS ACADEMICAS
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La Escuela Profesional de Zootecnia cuenta con diferentes ambientes de crianza de animales
COMO: Vacunos, porcinos, aves y otros animales de corral; los mismos que sirven como précticas
de campos para una adecuada formacion profesional de los estudiantes de zootecnia.

Sin embargo, las condiciones donde se desarrollan este tipo de actividad académica se
encuentra deterioradas convirtiendose en insalubre:

1. INFRAESTRUCTURA.
Las paredes, techos y pisos se encuentran deterioradas. Existente mabientes en desuso
debido al estado del mismo, puesto que no permite mantener a los animales en dichos
ambientes.
Los almacenes de alimentos son insalubres debido al estado de los ambientes, asi como
la falta de tarimas y la humedad que se filtran por las paredes y los techos.

Pégina 10 de 36
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2. MAQUINAS Y EQUIPOS.
Las maquinas y equipos se encuentran deteriorados y obsoletos luego de cumplir con

su vida util. No se cuenta con méquinas que permitan cargar y trasladar los alimentos
al almacen, lo que obliga actualmente a contratar personal temporal. Y se podria evitar
al contar con las maquinas y equipos adecuados.

Pagina 11 de 36
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Las deficiencias en la insfraestructura, maquinas, equipos, herramientas y materiales se
convierte en un obstaculo para el adecuado desarrollo de las practicas académica de los
estudiantes.

II.BASE LEGAL

e LeyN230220, Ley Universitaria.

¢ Resolucién N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.

e Ley N° 28044, Ley General de Educacién.

o Ley N° 23406, Ley General de Electricidad.

e DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones.

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se aprueba

la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion

 Multianual y Gesti6n de Inversiones, modificada por la Resolucién Directoral N°® 006-2020-

'EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y la Resolucién Directoral N° 004-

2022-EF/63.01.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento vigente.
Directivas del OSCE.

e Para todo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del estado (Ley N°30225) -
Actualizado Decreto Legislativo N2 1444

e Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o modificatoria

vigente.

@3uPug ()
n\"fo 06 ~

IV.OBJETIVO.

4.1. Objetivo del servicio.

EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de preinversién que determine la viabilidad técnica, econémico,
financiero, social, ambiental y tecnoldgico de la inversién denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA
ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA DISTRITO DE RUPA - RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO".
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4.2, Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodolégica

e Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente viable,
que pudiera ser programada y ejecutada en dptimas condiciones.

e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodolégicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracion y ejecucion.

o Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones. Resolucién Directoral N° 002-2017-
EF/63.01, que fue derogada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 a través del
cual se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

¢ Lograr una solucién integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado de
las alternativas técnicas de solucién.

V. UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.

WAL A - . - . .
g“‘ﬁe Plan ei:”_% El proyecto de inversi6n piiblica se ubica de acuerdo al siguiente detalle:
9 PqresUPugy "%, 0
S8 St
“ — o

» Ubicacién del proyecto

Hudnuco
2 Leoncio Prado
& DISTRITO :  Rupa Rupa
LOCALIDAD : Tingo Maria
ENTIDAD : Universidad Nacional Agraria de la Selva

VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones
Codlgo. fie Idea de 214189
Inversion

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION DE
PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA
Nombre del PIP: ESCUELA PROFESIONAL DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA - RUPA,
PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.
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Area de Planes y Proyectos de la Oficina de Planeamiento y

Unidad F :
nidad Formuladora Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional

Unidad Ejecutora: Agraria de la Selva

VII. DURACION DEL SERVICIO.
El periodo de elaboracién del servicio sera de setenta 70 dias calendarios, dicho plazo se
computa del dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
a) Firma del Contrato y/o notificacién de orden de servicio.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revision y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor/empresa consultora respectivamente no se computara
dentro del plazo de la elaboracién del servicio.

VIIL.AREA REQUIRENTE.
Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

9.1. De la Entidad contratante:

a) Notificar el contrato u Orden de servicio al consultor a cargo de la elaboracién del servicio.

b} Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacién que se

requiera para el caso.

) La entidad deberd de listar los documentos e informacién que se requiera (para el

consultor) para la elaboracién de la ficha técnica, entre los cuales debera de presentar el
inventario de bienes (equipos, mobiliario, maquinas, etc.)

d) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.

e) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
requieran para el caso a solicitud del Consultor.

f) Identificar y realizar tramites ante las instituciones correspondientes para las
aprobaciones y/o autorizaciones requeridas para la aprobacion del proyecto.

g) Facilitar la documentacién necesaria para contribuir en el proceso de la elaboracién del
estudio de pre-inversién (Resolucion de Asignacién de Terreno, Planos de Ubicacion, entre
otros), en marco a la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestién de Inversiones.

QWALAG

V-Q'\éa Plane;?"
Q i)Q'bQ\esuPue@’ @9

PREEN P N4 S

9.2, Del Prestador del Servicio:

a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los mddulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

c) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.
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XI.

d) Para la elaboracion del diagnéstico debe realizar talleres, encuestas, y/o entrevistas u otro
canal dichos documentos o archivos realizados seran adjuntados en la parte de anexos.

e) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad
Formuladora.

f) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora conjuntamente con su
equipo de profesionales, encargada de la evaluacién de las inversiones en el plazo sefialado.

g) Exponer de manera periédica los avances y/o entregables ante el area usuaria y la Unidad
Formuladora, en fechas acordadas entre las partes.

h) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el drea usuaria y otras dependencias de la institucién

i) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicion u aclaracién respecto a la elaboracién del proyecto.

j) El prestador del servicio presentard la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

k) Entregar dos (02) juegos originales y un {(01) juego en copia de todo el Proyecto, sellada y
firmada por los profesionales y el representante de la empresa consultora; asimismo se
adjuntara archivo en digital (CD) con los formatos de origen del proyecto.

1) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

m) Realizar el analisis de la factibilidad de los servicios.

n) Otras que defina la entidad contratante.

GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
preinversién a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacion administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de preinversion a nivel de Ficha
técnica, asi como el perjuicio econémico que elio produzca a la Universidad.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracion de la ficha técnica. La revision de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar
el estudio. En ningtin caso el contenido de estos términos de referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
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el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor sera responsable de la
calidad de los estudios a él encomendados.

Todo cilculo, aseveracién, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptardn estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respaldo.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracién de la Ficha Técnica.

b) El Consultor es responsable por presentar los entregables. Asimismo, La Entidad
derivara los estudios correspondientes a las entidades que podrian corresponder,
entidades que formulardn recomendaciones y observaciones para su traslado por
intermedio de La Entidad a El Consultor.

c) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u oftras entidades de corresponder, haciendo el

<\ seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

5 E‘d] Garantizar la participacion del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracién del estudio.

e) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion del estudio.

f) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, para lo
cual mantendr4 coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

g) El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parimetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formularé para La
Entidad.

h) El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuiadora.

i) El Consultor y su Equipo de Profesionales estin obligados a asistir y participar en las
reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dia de anticipacion.

j) El Contrato establecera las demis responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaréan con los aqui listados.

k) La revisién de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo.
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1) Enatenci6n a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacién del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboracion de expediente técnico, no podra negar su contestacién y/o concurrencia.

m)En caso el proyectista no absuelva la consuita en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucion de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

XII. DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR debera acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como tinico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Pudiendo ademds, consignar el
correo electrénico del consultor, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio de
informacio6n y sera considerado valido cualquier notificacion.

'Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar
' domicilios postales en la provincia de Leoncio Prado, a fin que el drea usuaria curse y/o
solicite la informaci6n que requiera.

/ XIIL.SEGUROS APLICABLES
i La presente contratacion es de servicio de consultoria para la elaboracién de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, levantamiento topogréfico, entre otros, por lo
que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacion de un Proyecto de Inversién Piblica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que la Escuela Profesional de Zootecnia brinde
servicios no adecuados a los usuarios.

XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
MODULO N2 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagnéstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
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1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Andlisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucion
MODULO N¢ 02. FORMULACION
2.1. Introduccion
2.2. Horizonte de Evaluacion
2.3. Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Andlisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear ¢ maodificar con el PI
2.5. Gestidn del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimaci6n de costos de inversion
2.6.2 Estimacién de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacion de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
MODULO N¢ 03. EVALUACION
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Anilisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Andlisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Logico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion que comprendera:

1q

invierte.pe
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A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

El consultor debera presentar el proyecto de inversién debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en el estudio con su correspondiente formato, asimismo debera
presentar el Formato N2 07-A llenado.

ALCANCES DE LA CONSULTORiIA

v La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre inversién en mencion, asf
como el cumplimiento de los parametros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Ministerio de Economia y finanzas y el Sistema Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE.

v En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversion, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
deberd someterse a dicha modificacién, presentando el producto de acuerdo a las
exigencias que la norma y el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que deberi contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva.

Relacién de planos de cada una de las especialidades.
Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.
Metrados

Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente manera:
«» Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)

% Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.
Andlisis de Precios Unitarios

Relacidén de Insumos

Estudio de Mecénica de Suelos.

. Estudio Topogréfico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.

12. Relacion de Capacitaciones con su respectiva cotizacidn.

I A

© PN

Planos
a.1. Plano de Localizacién y Ubicacion
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a.2. Plano en Planta de la Sifuacién actual

a.3. Plano General (Campus Universitario)

a.4. Plano de Distribucién

a.5. Plano de Ubicacion de Infraestructura a demoler
a.6. Plano de Corte y Elevaciones

a.7. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.

a.8. Planos de Instalaciones Eléctricas

a.9. Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permita la mejor visualizacién de los desniveles del terreno. El Topégrafo debe llevar
a cabo un levantamiento topogrifico a detalle, fijando el perimetro, un punto de inicio
llamado BM indicando sus coordenadas en UTM, que se colocara dentro del terreno del
proyecto y que estara perfectamente documentado para cualquier verificaci6n, y entrega
de terreno para la ejecucion de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad
b} Informe de topografia
c¢) Certificado de calibracién de equipos.

2. Estudio de Mecénica de Suelos
v' Memoria Descriptiva*
a) Resumen de las Condiciones de Cimentacién
e Tipo de Cimentacién.
e Estrato de Apoyo de la Cimentacion.
e Parametros de Disefio de la Cimentacion.
e Agresividad del Suelo de Cimentacion
¢ Recomendaciones Adicionales

ONALAGE
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b) Informacion Previa.
¢} Exploracién de Campo
d) Ensayos de Laboratorio
e) Perfil del Suelo
f) Nivel de Napa Freaitica
g) Analisis de Cimentaciéon
e Memoria de Calculo.
e Tipo de Cimentacion y otras soluciones si las hubiera.
e Profundidad de la Cimentacion
e Determinacién de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.
e Estimacién de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada

4 Contenido de fa NTE £.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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(Diferenciales y Totales)

e Presién Admisible del terreno

e Indicacién de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

e Pardmetros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

e Otros Parametros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacién, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre
del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

v" Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacion del programa de Exploracién. (plano Topogrifico y
Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacién mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

ONALAG
VS;\QG Plaﬂea:’%{y
o Q\Osuplit\’fo/ﬂo

XVIL. ETAPAS DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuard en dos 03 etapas de cumplimiento
obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes

términos de referencia.

Plazo de Presentacifn |Plazo de la revision | Plazo maximo del consultor
N° ETAPAS | Por Parte del de la Unidad para subsanar observaciones
Consultor Formuladora {Dias calendario)
y |Frimer 15 dias calendario. 05 dias habiles. 05 dias calendario.
Entregable
Segundo . ) P 8 .
2 25 dfas calendario. 07 dias habiles. 07 dias calendario.
Entregable
3 [Fercer 30 dias calendario. 07 dias habiles. 07 dias calendario.
Entregable
Total 70 dias calendario

A). PRIMER ENTREGABLE
Esta etapa tiene por finalidad la presentacion de los siguientes estudios:

Contenido y Desarrollo:

Esta Primera etapa de Elaboracién de la Ficha Técnica estara conformada por los siguientes
documentos técnicos:
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1. Mo6dulo N2 01 Identificacién; constara en la presentacion de los siguientes items

1.1. Introducci6én

1.2. Diagnostico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacién Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados

1.3. Definicién del Problema, sus Causasy sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Andlisis de los Efectos

1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucion

2. Panel Fotogréfico descrito de los sitios de la intervencién en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA

\O £
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3. Estudio Topogréfico.

e Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permita la mejor visunalizacién de los desniveles del terreno. El Topografo debe
llevar a cabo un levantamiento topogréifico a detalle, fijando el perimetro, un punto
de inicio llamado BM indicando sus coordenadas en UTM, que se colocara dentro del
terreno del proyecto y que estard perfectamente documentado para cualquier
verificacion, y entrega de terreno para la ejecucion de la obra y determinando
claramente los limites de la propiedad

o Informe de topografia

o Certificado de calibracion de equipos.

B). SEGUNDO ENTREGABLE
Esta etapa tiene por finalidad la presentacion de los siguientes estudios:
Contenido y Desarrollo:

La segunda etapa de la Elaboracién de la Ficha Técnica estard conformada por los siguientes
documentos técnicos:

1. Médulo N2 02 Formulacién; constard en la presentacién de los siguientes items

2.1.Introduccién

2.2.Horizonte de Evaluacion

2.3. Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Andlisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
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2.4. Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5. Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
ASPECTOS DE INGENIERIA
2. Planos de:

a.1. Plano de Arquitectura [Situacién actual y situacién con proyecto)
a.2. Plano de Detalles

a.3. Plano Ubicacién y Localizacion

a.4. Plano de Equipamiento codificado.

C). TERCER ENTREGABLE

QNALAG

< r La tercera etapa de la Elaboracién de la Ficha Técnica estard conformada por los siguientes
\ ) Pmns‘; 4_4>

~5>,  documentos técnicos:
2,0

1. M6dulo N2 02 Formulacion; constara en la presentacion de los siguientes items
N 2.6. Costos del proyecto

"no ’f\y 2.6.1 Estimacién de costos de inversion

' ' 2.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento incrementales

2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

RUCEEINPRE

2. M6dulo N2 03. Evaluacion

3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Légico
3.6.1 Consideraciones bdsicas
3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
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4. ANEXOS

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion que comprendera:

A. Informacion general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Andlisis técnico del Proyecto
E. Gesti6n del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

ASPECTOS DE INGENIERIA

4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva de especialidades.
b) Relacién de planos
Plano de Distribucién
Plano de Ubicaci6n de Infraestructura a demoler
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias
¢) Especificaciones Técnicas de especialidades
d) Especificaciones Técnicas de equipamiento y mobiliario
e) Metrados
f) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.
g) Andlisis de Precios Unitarios
h) Relacién de Insumos
i) Relacion de mobiliario con su respectiva cotizacion.
j) Relacion de equipamiento codificado con su respectiva cotizacion.
k) Relacion de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

Cabe precisarse que luego de la comunicacién de aprobacion del entregable por parte de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto se presentara el estudio completo y unificado de
cada entregable.

XVIIL.PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE LA FICHA TECNICA.
PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los quince (15) dfas calendario, de iniciado
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el plazo de ejecucion de la consultoria.

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los treinta (30) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del segundo entregable.

FORMATO DE PRESENTACION

El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacion
completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de la
comunicacion de la aprobacién del tercer y Gltimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitari la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual debera estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
profesionales responsables de su elaboracidn, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio deberd estar grabado en versién
digital - CD.

Todos los entregables son secuenciales por lo que en ningiin caso se podra presentar el
entregable final.

Compatibilidad del Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica

< Resumen ejecutivo.

<% Capitulo de Identificacién.

++ Capitulo de Formulacién.

< Capitulo de Evaluacién.

%+ Conclusiones

¢+ Recomendaciones

Principalmente, se debera emitir como mfnimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

<+ Fase de Ejecucion.

< Fase de Funcionamiento.

<+ Anexos (incluir como anexos la informacién que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

Presentar el Formato que corresponda de acuerdo al monto del proyecto; asimismo
presentar el formato 07-A llenado.

El producto final deber4 ser presentado en un archivador de palanca tamafio A4 forrado
con papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocard minimamente los
siguientes datos; nombre del proyecto, afio, niimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Ficha técnica en 02
originales y 01 copia con su respectivo CD.

Notas:
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a. Los plazos de revision de la Ficha Técnica por parte de la Unidad Formuladora es
referencial, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacion de cada
entregable segtin corresponda.

b. De existir observaciones en los entregables, se consignardn en los respectivos
informes, y se otorgara el plazo establecido en el cuadro anterior o de acuerdo al
Reglamento de Contratacién con el Estado segiin sea el caso que lo amerite para el
levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier
entregable estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad mdxima la Entidad
podra resolver el contrato.

c. El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el
acta o documento de revisién y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

d. El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionado
el Informe de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

e. Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y
cuando contengan la informacién completa establecida en el presente término de
referencia, en caso de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le
corresponde de acuerdo al cuadro anterior, los dias posteriores estard sujeto a
penalidad, de acumular la penalidad médxima la Entidad podra resolver el contrato.

f. En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacién el dia habil siguiente.

g. Los términos de referencia estin formulados en funcién a la necesidad identificada,
por lo que algunos procesos, procedimientos o precisiones no consideradas se cefiiran
en funcién a lo que determine la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
reglamento vigente.

FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

Por la presentacion y aprobacién del primer entregable. Pago del 20% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacion del primer entregable.

s Documento de comunicacion de aprobacién del primer entregable.

Copia del contrato u Orden de servicio

Factura Electrénica

Por la presentacién y aprobacion del segundo entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

o Documento de presentacién del segundo entregable.
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e Documento comunicacién de aprobacion del segundo entregable.
e Documento de conformidad por parte del drea usuaria (Director de la Escuela
Profesional de Zootecnia) del planteamiento arquitectonico.
» Copia del contrato u Orden de servicio
¢ Factura Electrénica
v Por la presentacion del tercer entregable. Pago del 50% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
¢ Documento de presentacion del tercer entregable
¢ Documento de comunicacién de aprobacion del tercer entregable
¢ Documento de presentacién del estudio (02 originales y 01 copia)
e Formato 07-A Registro de Proyecto de Inversién
e Copia del contrato u Orden de servicio
¢ Factura Electrénica

DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.

La evaluacién del estudio de pre inversién, asi como cada uno de los entregables estara
a cargo de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva;
asimismo, se indica que el Equipo de Inversiones de la DICOPRO DIGESU MINEDU
acompaiiara en la Asistencia Técnica, para la elaboracion del estudio de pre-inversion.

. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL
ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor serd una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de Servicios y/o Consultoria de obras en edificaciones y afines.

b) Del personal
Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucién de la consultoria del servicio, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

b.1. PERSONAL CLAVE
» 01 JEFE DE PROYECTO
Formacién Académica:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Econdémico y/o Economista o Ingeniero Zootecnista
colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en haber participado como
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responsable de la Unidad Formuladora y/o jefe de proyectos y/o jefe de consultoria

y/o como parte del equipo formulador o evaluador de estudios de pre inversion,

estudios definitivos y/o similares en el sector piiblico y/o privado en instituciones

educativas y/o educacion superior que se computara desde la colegiatura.

Capacitaciones

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

afines al objeto de la convocatoria en:

s Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones.
¢ Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Las capacitaciones realizadas deberdn ser menores a los tiltimos 04 afios. Se acreditara

con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.

Responsabilidad

El jefe de Proyecto debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de

profesionales durante Ia elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes

actividades.

v" Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
técnica.

v’ Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, juntamente con su
equipo de profesionales.

v Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el drea usuaria y otras dependencias de la institucién.

v Coordinar con el 4rea usuaria mediante mesas de trabajo.

v’ Revisar la correcta redaccion de los modulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacién, Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v" Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de toda la
documentacién respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales
y el representante de la empresa consultora.

v Presentar copia o archivo en digital {(CD) con los formatos de origen de la
documentacién del proyecto

v’ Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

OQN AL A GA

¥ oo Plang,

o’*’q(asupa% ",
o 73

/»-:..‘o =

01 ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 18 meses a partir de la colegiatura como
Responsable o jefe de consultoria y/o como parte del equipo formulador o evaluador o
como especialista en costos y presupuestos en la elaboracién o evaluacién de estudios
de pre inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector piblico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacién superior.

v
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Capacitaciéon
Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en:
e Elaboraciéon de Disefio Estructural, Costos y Presupuestos y/o Programacion de
Proyectos de Inversion y/o afines
Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los tGltimos 04 afios. Se acreditara
con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.
Responsabilidad
v" Elaborar el disefio estructural, metrados, costos y presupuestos a precios de
mercado por cada componente y especialidad del proyecto, tomando en cuenta los
insumos proporcionados por los demas especialistas de la formulacién del proyecto.
v Elaboracién de Analisis de Precios Unitarios
Elaboracién de la Relacion de Insumos.
Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un
presupuesto general.
v’ Calcular la mano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obrano
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa como S10 o similar.
v Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada
tipo de actividad o partida).
Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.
Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de
materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de
actividad o partida).
Sustentar mediante desagregados las partidas por subcontratas.
Establecer la agrupacién y monomios y férmula polinémica.
Establecer el desglose de gastos generales.
Plantear partidas de seguridad de obra.
Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

RN
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v' Realizar el andlisis y disefio de las instalaciones eléctricas y de saneamiento de

acuerdo a los equipos y laboratorios especializados a implementarse con el
proyecto.

¥’ Visar y sellar todas las paginas de los Informes de avances del estudio, del informe
final, planos, anexos, entre otros, que le competen.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacioén Académica:

Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 18 meses a partir de Ia colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico en Ia elaboracién de estudios de
preinversion, estudios definitivos y/o similares en el sector piblico y/o privado en
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instituciones educativas y/o educacion superior.

Capacitaciéon

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas

en Disefio Arquitecténico de Edificaciones Piiblicas y/o Edificaciones Educativas se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin
corresponda.

Responsabilidad

o Coordinar y participar técnicamente con el especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

o Plantear la propuesta arquitectdnica en funcion a los estudios bésicos de (EMS) v
levantamiento topogrifico.

o Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacion técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora durante Ia elaboraciéon del diagndstico de
situacion actual de infraestructura y durante todo el planteamiento del proyecto.

o Elaborar el programa arquitecténico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitecténica
de acuerdo a las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
especialista en formulacion de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacién de gestion y organizacién de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacién.

/ 9 o Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas.
*

Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

Elaborar la Propuesta Arquitectonica {desarrollo de planos a escalas que

correspondan teniendo en cuenta la documentacion de gestion y organizacién de la

UNAS) planteada en el Estudio.

o Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

o Desarrollar los planos arquitectdnicos:

v" Planos de distribucién general planos de planta.

v" Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.

v" Planos de ubicacién.

v" Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

o Elaborar la memoria descriptiva de Ia especialidad de arquitectura: (a) Programa
arquitectonico y cuadro de areas; {(b) calculo de demanda de S.S.H.H; (c) Paisajismo;
(d) equipamientos; (e) Descripcién de acabados.

o Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.

o Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacién

o Considerar como base el dimensionamiento y los estudios basicos propuestos en el
TdR, y otros que considere necesario.

o Participar en visitas de inspeccidn in situ de ser necesario.

o Brindar conclusiones y recomendaciones finales.

o Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas

adecuados y 6ptimos dando solucion a la problematica actual, todo esto tomando las

previsiones correspondientes.

l
o O
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o Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

¢ Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el 4rea usuaria.

o Visar y sellar todas las pdginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

o Realizar la propuesta de equipamiento y mobiliario a implementarse en el proyecto
en coordinacién con el 4rea usuaria, jefe de proyecto y/o unidad formuladora; asf
como la distribucién de los mismos dentro de los laboratorios de acuerdo con la
normatividad vigente.

01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA

Formacion Académica:

Economista y/o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 18 meses a partir de la colegiatura como

Responsable de la unidad formuladora o jefe de proyectos o jefe de consultoria y/o

como parte del equipo formulador o evaluador o como especialista en Economia y/o

especialista econémico en la elaboracién o evaluacién de estudios de pre inversion,

estudios definitivos y/o similares en el sector piblico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacion superior.

Capacitacién

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas

en:

e Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
e Formulaciéon y Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los tiltimos 04 afios. Se acreditara

con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracién de los médulos de Identificacion, Formulacion,

Evaluacién de acuerdo a la GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO

MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE

INVERSION.

v Responsable de la formulacién, de la asistencia técnica y normativa en la
formulacién del proyecto de inversién en el marco del INVIERTE.PE.

v" Participar en la planificacién y organizacion de actividades de recojo de informacion
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v" Participar en las visitas de inspeccién in situ.

v Desarrollar cada moédulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
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mas optima del proyecto.

v Gestién de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyvecto.

v’ Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v' Todas las actividades desarrolladas deberin ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacion.

v Visar y sellar todas las piginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

\

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

‘EXPERIENCIA
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION i?:anjmégg:‘ ENSU
ESPECIALIDAD
Personal técnico administrativo Meses
Ingeniero Civil y/o
Ingeniero
Econémicoy/o
Jefe de Proyecto Clave Economista y/o 24
Ingeniero
Zootecnista
p Especialista en Ingenieria Civil Clave Ingeniero Civil 18
' Especialista en Arquitectura Clave |Arquitecto 18
Economista y/o
Especialista en Economia Clave Ingeniero 18
Econémico

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracién de proyectos, estudios de pre inversion, estudios definitivos, expedientes
técnicos, fichas técnicas de Recuperacion y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o
Ampliacién o la combinacién de uno de ellos de infraestructura Educativa, laboratorios
y proyectos relacionados a la gestién institucional de Universidades piblicas.

c) Del Equipamiento
« El postor debe contar con el siguiente equipamiento:
(02) Equipo de Computo (Laptop y/o Computadora de escritorio)
(01) Equipos de impresién formato ancho (plotter).
(01) Fotocopiadora
(01) GPS
(01) Estacidon Total

d) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad
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» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un 01 VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracién de
Perfiles, Fichas Técnicas, expedientes técnicos de Ampliacién, y/o Mejoramiento y/o
Creacién o Recuperacion o la combinacién de ambos de Instituciones educativas o
Universidades de infraestructura eléctrica.

XXII. ADELANTOS

La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes
XXIII.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD la informacién
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacion a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasion del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estidndares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacién que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, calculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento vigente de la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

XXV. PENALIDADES APLICABLES
El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.
La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacién
de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.

las penalidades se aplicaran de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
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mediante Decreto Supremo N°® 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

0.10 x Monto Vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60} dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

B.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto miximo de a penalidad, Ia ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente
cuadro.

Oftras penalidades

Supuestos de aplicaciéon de
penalidad

El consultor o la empresa

N° Forma de calculo Procedimiento

informe del Aarea

consultora no cumplen con
1 presentar los entregables de

CALCULO (0.5 UIT
cada wvez que

Segiin
correspondiente a cargo de la

2 | formato correspondiente
debidamente llenado

acuerdo a lo solicitado en el | suceda. supervision del contrato.
presente TDR.
El consultor no presenta el | CALCULO (0.5 UIT | Segin informe del &rea

cada vez (que
suceda.

correspondiente a cargo de la
supervision del contrato.

El personal clave no asiste a las
reuniones convocadas por la
evaluacion a través de la Unidad
Formuladora.

CALCULO (0.1 UIT
por cada
profesional e
inasistencia.

Seglin informe del A4rea
correspondiente a cargo de la
supervision del contrato.
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Otras penalidades

Ne Supuestos de a}p]icacién de: Forma de cilculo p limiento
penalidad

No responder las solicitudes | CALCULO, (05 | Segin informe del 4rea
4 | escritas de la Entidad en el plazo | UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
establecido. suceda. evaluacién del contrato.

El consultor no subsana CALCULO, (0.5 | Segiin  informe del 4rea

completamente las .
5 observaciones realizados por la UIT) cada vez que | corres] . dients a cargo de la
. suceda. evaluacién del contrato.
Unidad Formuladora

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento — (de corresponder).

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%]) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monte maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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