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JEFE (E) DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ASUNTO - REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA REFORMULACION

DEL EXPEDIENTE TECNICO “REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA,
PROVINCIA LEONCIO PRADOQ, DEPARTAMENTO HUANUCO".

REFERENCIA : 1) TERMINO DE REFERENCIA
3) PROYECTO “REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCQ”, CUT N©2472679.

. FECHA : TINGO MARTA, 06 DE MAYO DE 2023.

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, e informarle que la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, tiene previsto la ejecucion del Proyecto: “REM ODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN;
EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELYA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-
RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTC HUANUCO” con codigo de inversion N°2472679, por lo que
requiere contar con los documentos técnicos que permitan su correcta ejecucion.

Por lo que, solicito se sirva autorizar la contratacion del Consultorie para la Elaboracion de la
Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion: “REN MODELACION DE AREA VERDE Y T,-\RDiN
EN EL{LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-
RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCQ". Por lo tanto, se remite adjunto a la presente
los Terminos de Referencia para la contratacién de lo antes indicado.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimierto y tramite correspondiente.
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i TERMINOS DE REFERENCIA, ;
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
IECNICO "REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA
LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO'.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION ,
Contratacion de servicio de consultoria para la elaboracion de la reformulacién del expediente técnico "REMODELACION
DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGQ MARIA,
DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADQ, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

2. FINALIDAD : ,

La entidad tiene previsto la ejecucion del Proyecto: “REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO" con cddigo de inversion N°2472679, por lo que requiere contar con los documentos
tecnicos que permitan su correcta ejecucién. Por lo que se requiere contratar la consultoria para la elaboracion de la
reformulacion del expediente técnico,

3. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Agraria de la Selva (Campus Universitario) en la parte interna cuenta con areas verdes (parques
y jardines) en los diferentes espacios; los mismos que muchos de ellos se encuentran en mal estado y no cuentan con
acciones de mantenimiento los cuales hacen que se encuentren deteriorados, ademés carecen de una adecuada
arborizacién ademas de las obras de arte como son sardineles, drenajes entre otros. En todo el émbito del campus
existen acequias o cursos de agua que requieren ser identificadas y canalizadas para poder realizar una mejor definicién
o tratamiento de las areas verdes y a su vez, los espacios de dreas verdes que se encuentran ubicados a lo largo de la
avenida universitaria, empezando desde la Dirandro hasta la ladrilleria -UNAS; requieren un especial tratamiento y/o
mantenimiento.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, es una comunidad académica orientada a la investigacion y a la docencia,
que brinda una formacion humaniste, cientifica y tecnolégica con una clara conciencia de nuestro pais como realidad
f multicultural. Adopta el concepto de educacién como derecho fundamental y servicio publico esencial. Estd integrada
por docentes, estudiantes y graduados, participan en ella los representantes de los promotores de acuerdo a ley.

El Estado reconoce la autonomfa universitaria, la autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con
lo establecido en la Constitucion Politica del Per( y demés normativa aplicable. Las autoridades de la institucion
universitaria publica son responsables por el uso de los recursos de fa institucién, sin perjuicio de la responsabilidad
civil, penal 0 administrativa correspondiente,

El presente termino de referencia, se ha formulado para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
"REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL{LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD
TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUL NO2472679, el
cual es de necesidad institucional su ejecucién para el presente afio.

En la actualidad se estd generando la demanda de espacios recreativos en bien de la salud mental y publica de la
poblacidn Universitaria y poblacién en general, también se ve en la necesidad de generar espacios saludables, tales
como parques recreacionales, ornatos, jardines, con la finalidad de embellecer la Ciudad Universitaria y que Tingo Maria
sea una ciudad amigable con el medio ambiente, asi mismo una ciudad limpia para los pobladores natos y visitantes.
ante ello la Universidad Nacional Agraria de la Selva, se ve con el compromiso de generar dichos espacios publicos,
recreacionales para toda comunidad universitaria y publico en general, también estd dentro de sus funciones velar por
el ornato universitario y el ordenamiento territorial, crear y mejorar espacios saludables son aquellos escenarios
recreativos, que favorecen el desarrollo humano sostenible, velar por la salud mental de los estudiantes, docentes y
trabajadores. Entendiendo que los espacios recreativos son como escenario de promocion de acciones que comprenden
las caracteristicas fisicas espaciales y temporales de este, est4 en estrecha relacion con los niveles perceptivos que tiene
la poblacion de su ambiente natural y social, lo que genera una praxis de calidad ambiental en su entorno.

4. OBIETIVO .

El presente tiene como objetivo la contratacién del servicio de consultoria para efectuar la ELABORACION DE LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITC DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTC HUANUCO” CUL N92472679,

5. UBICACION
Region . Huanuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Rupa Rupa
Localidad : Tingo Maria
Lugar : Universidad Nacional Agraria de la Selva - Carretera Central Km. 1.25
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6. VALOR REFERENCIAL ’
El valor referencial para el servicio de CONSULTORIA de obra asciende a S,
. segun la siguiente estructura:

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIALES — ELABORACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

“REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE A SELVA EN LA
LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADQ, DEPARTAMENTO HUANUCO”

ftem Descripcion Unidad Cantidad  Costo Unitario  Sub total (S/.)
(/)
T COSTO DIRECTO
PERSONAL CLAVE
ARQUITECTO JEFE DE PROYECTO - Mes 2.5
COORDINADOR
ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA Mes 1
INGENIERO FORESTAL Mes P,
INGENIERQ CIVIL COLEGIADO Mes 1
I MATERIAL TECNICO
FOTOCOPIAS (A4-A3) Millar 10
FOTOCOPIAS DE PLANOS Y PLOTEQS Estim 1
PAPEL BOND A4 80 GRS Millar 10
UTILES DE OFICINA Mes 1
PARCIAL
IV.  UTILIDADES 13.54%

TOTAL

7' 7. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

a) Descripcion de las actjvidades a realizar: Elaboracion de la Reformulacién del Expediente Técnico del Proyecto:
“REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA
LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCQ”
que debera contener lo siguiente:

El Consultor deberd presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica:

1. Resumen Ejecutivo.

2. Memoria General del Proyecto.

3. Memoria Descriptiva de Metrados, Costos y Presupuesto: Descripcion narrativa de las consideraciones
tenidas en la elaboracién de cada una de las partes: Metrados, Costos y Presupuesto. Asimismo,
contendra: Memoria de calculo justificativo de fletes, Memoria de calculo de Movilizacién y
Desmovilizacién, Cuadro de Relacién de Equipo minimo y otras que se estime necesaria.

Relacion de plancs.

Planos de cada una de los espacios interiores y exteriores,

Especificaciones Tecnicas de los espacios interiores y exteriores.

Presupuestos, la fecha del presupuesto final debe de ser el dltimo dia habil del mes para su aprobacion.
Desagregado de Gastos Generzles.

Desagregado de Gastos de Supervisién.

Desagregado de Gastos de Gestion

Anélisis de Precios Unitarios.

Relacion de Insumos.

Cronograma de ejecucion de obra.

Cronograma valerizado de avance de obra.

Cotizaciones

Levantamiento Topografico.

Estudio de Impacto Ambiental,

Estudio de Analisis de Riesgo y Vulnerabilidad {Segun Directiva N° 012-2017-0SCE-CD).

Formato de gestion de riesgos en contratos de acuerdo a la normativa vigente.
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a. Planos

1. Plano de Localizacién y Ubicacidn de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000 o seguin
corresponda, incluyendo el Cuadro de Areas.

2. Plano Topogréfico de las zonas a intervenir a escala 1/1000, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles

(nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, expresando zonas existentes, indicando la

textura en una leyenda, cotas de niveles, orientacién, y en coordenadas UTM.

Plano de general de las dreas a intervenir.

Plano de secciones transversales y/o cortes de las areas a intervenir

Plano de los disefios o acciones propuestas como son: parques, parqueos, glorietas, veredas, sardineles,

cunetas, drenajes

6. Plano de identificacion de arborizacidn existente y propuesta.

7. Planos de detalles constructivos los que sean necesarios que faciliten la cuantificacién de las partidas vy el
buen desarrollo de ejecucidn de la obra.

Ve w

b. Estructuras:

1. Planos de detalles, sardineles, muretes, cunetas de drenaje, veredas, mobiliarios urbanisticos y otros; en
escala 1/50, 1/25,1/10; de todos los disefios que conforman el expediente técnico de acuerdo a normas
vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.

2. Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el buen
desarrollo de ejecucién de Iz obra.

8. UNA VEZ QUE EL EXPEDIENTE TECNICO SEA APROBADO, el consultor debera entregar en 02 originales y 1 copia
debidamente sellado y firmado por el consultor y/o profesionales ofertados para la reformulacion del expediente técnico
del médulo I, y un archivo digital que contendrd toda la informacion del expediente fisico en su formato de origen
(Word, Excel, AutoCAD, S10, entre otros), asimismo debera entregar certificado de habilidad vigente en original, de
todos los miembros de la consultoria. Y una copia escaneada del total del expediente técnico en formato PDF.

S. ENTREGABLES
El servicio sera ejecutado en tres entregables, de la siguiente manera:

{ % Primer entregable

; Sera presentado dentro de los QUINCE (15) primeros dias calendarios de iniciado el plazo contractual de ejecucidn

del servicio y contendra lo siguiente:

v Informe Topografico de las areas y diagnostico situacional de las areas verdes y jardines identificados e
intervenir.

v" Dicho Informe sera presentado con la firma de los profesionales que hayan participado, ademés de presentar
toda fa informacion del Expediente Técnico grabado en CD (Disco Compacto) en su formato original, esto
incluye textos, graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, AutoCAD, etc.

La Entidad por intermedio de la Unidad Ejecutora de Inversiones de acuerdo a lo informado por el evaluador
del estudio dara su conformidad a la presentacién del primer informe.

**  Segundo entregable
Sera presentado a los SESENTA (60) dias calendarios de iniciado el plazo contractual de ejecucién del servicio y
contendra lo siguiente:
¥ Planteamiento Arquitectdnico del disefio de las intervenciones, se debe considerar en el expediente técnico que
se ejecutara en [a region selva,
Planteamiento de las infraestructuras propuestas en caso se requiere.
Planteamiento de drenaje en manejo pluvial de aguas de lluvias y escorrentias.
Planteamiento de Capacitacién del personal de Jardineria y ornato.
Dicho Informe serd presentado con la firma de los profesionales ofertados, ademés de presentar toda la
informacion del Expediente Técnico grabado en CD (Disco Compacto) en su formato original, esto incluye
textos, graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, AutoCAD, etc., caso contrario no se admitird su
recepcion,
La Entidad por intermedio de la Unidad Ejecutora de Inversiones de acuerdo a lo informado por el evaluador
del estudio dara su conformidad a la presentacién del segundo informe.

NRAN

o]
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0

Tercer entregable

Se presentara todo el expediente completo dentro del plazo de SETENTA Y CINCO (75) dias czlendarios de haber
iniciado el plazo contractual de ejecucién del servicio, previa aprobacién del segundo entregable por la Entidad,
debiendo contener en esta etapa todos los items mencionados gue se indica del expediente técnico a nivel de
ejecucion de obra,
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10. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de Ejecucion del Servicio es de setenta y cinco (75) dias calendarios y se inicia cuando se cumpla lo siguiente:
1. Cuando las partes hayan firmado el contrato.
2. Cuando la Entidad haya entregado al Consultor copia del Estudio de Pre inversion, fisico y formato digital
en calidad de préstamo.
3. Cuando la Entidad haya hecho entrega del terreno.

El plazo de la ejecucion del servicio no contempla el pericdo de evaluacion y levantamiento de observaciones,
comprende el cumplimiento de los plazos parciales para el caso de cada una de los entregables, segun el detalle
siguiente:

% PRIMER ENTREGABLE. Plazo de entrega: A los QUINCE (15) dias calendarios, del inicio del plazo contractual.

% SEGUNDO ENTREGABLE. Plazo de entrega: Serd a los SESENTA (60) dias calendarios de iniciado el plazo de
elaboracion del expediente técnico, previa aprobacion del primer informe.

% TERCER ENTREGABLE. Plazo de entrega: A los SETENTA Y CINCO (75) DIAS calendarios de iniciado el plazo de
elaboracion del expediente técnico, previa aprobacion del segundo informe.

La vigencia del contrato serd desde la firma de este por la Entidad y el Consultor, hasta la conformidad y liquidacion
del servicio presentado por el consultor, el cual serd a los diez (10) dias calendarios de aprobado el expediente
técnico, el cual deberd ser probado por parte de las éreas competentes de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Ademas, debera tenerse en cuenta que:

e [l plazo para la revision del Primer entregable, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
sera de cinco (05) dias calendarics, y el plazo para el levantamiento de observaciones a los informes, por
parte del Consultor seran de tres (03) dias calendarios.

o Fl plazo para la revision del Segundo entregable, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
sera de diez (05) dias calendarios, y el plazo parz el levantamiento de observaciones a los informes, por
parte del Consultor serén de cinco (05) dias calendarios.

e El plazo para la revision del tercer entregable, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
sera de diez (10) dias calendarios, y el plazo para el levantamiento de cbservaciones a los informes, por
parte del Consultor seran de cinco (05) dias calendarios, transcurrido ello se podré aplicar al Consultor
las penalidades establecidas en el Reglamento y las bases.

El pago procede previa conformidad y aprobacion del Evaluador, y la Unidad Ejecutora de Inversiones encargado
para dicho fin. En el caso que el Expediente Técnico sea OBSERVADO el Consultor tiene la obligacion de levantar los
mismos hasta su Conformidad en dicho caso no se le reconocera monto alguno mientras se mantenga dicha
condicién. Una vez que el expediente técnico sea aprobado, el consultor debera entregar en 01 original y 02 copias,
debidamente sellado y firmado por el consultor y/o profesionales ofertados para la elaboracion del expediente
técnico, y un archivo digital que contendra toda la informacion del expediente fisico en su formato de origen (Word,
Excel, Autocar, S10, entre otros), asimismo deberd entregar certificado de habilidad vigente en original, de todos
los miembros de la consultoria.

La vigencia del contrato sera desde la firma del mismo por la Entidad y el Consultor, hasta la conformidad del
servicio presentado por el consultor el cual serd a los cinco {05) dias calendarios de aprobado el expediente técnico,
el cual debera ser probado por parte de las areas competentes de la Unidad Ejecutora.

La conformidad v liquidacion del servicio a la que se hace referencia sera otorgada inmediatamente después de ser
emitida la Aprobacion del Expediente Técnico.

11. FORMA DE PAGO
La forma del pago para el servicio de elaboracion de la reformulacion del Expediente Técnico, se efectuaran en tres
entregables, de la siguiente manera:

Pagos % Contrato Requisitos
1ro 25% A la CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE por parte del Evaluador vy la
Unidad Ejecutora de Inversicnes.
2do 25% A la CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE por parte del Evaluador y la
Unidad Ejecutora de Inversiones Fisica.
3ero 50% A la aprobacion del Expediente técnico mediante ACTO RESOLUTIVO.
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12.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Persona natural o juridica, inscritas en el RNP, con experiencia en consultoria de obras en obras urbanas Edificaciones
y afines, Categoria A; y elecucidn de obras, segun lo indicado en los requisitos para la prestacién.

El postor no deberad mantener sancidn vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente,

para contratar con el Estado.

El postor no debera encontrarse incluido en ¢l registro de inhabilitados para contratar con el Estado.
El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento sefialado en el articulo 11 de la LCE.
El postor, podra participar en forma individual o en consorcio.

a) Del personal
PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia no menor de (02) afios en haber participado como Jefe de
Proyecto, Responsable de elaboracion, formulacion y/o evaluacion,
Jef ; o Especialista en Arquitectura de Estudios Definitivos o Expedientes
efe del | Ingeniero Civil y/o TEentore da of el i irmil S
it Arquitect écnicos de plazas, plazuelas, parques, jardines y similares Proyectos
y/o Obras (construccién, mejoramientc y /o remodelacion de
edificaciones, parques, plazas, plazuelas, terminales y otros).
OTRO PERSONAL
Cargo. Profesion Experiencia

Especialista en
elaboracion de
expedientes

Ingeniero Civil

Experiencia no menor de (12) meses en haber participado en la
elaboracion y/o evaluacidn de estudios Definitivos o expedientes
Técnicos o similares (Supervisor y/o Residente de Obra o Ingeniero de

técnicos Planta), el cual se computa desde la obtencién de la colegiatura.
= Ingeniero Forestal | Experiencia no menor de (12) meses en haber participado como
Especialista . S 7 2 i T
S y/o Ingeniero en | especialista en la elaboracion y/o evaluacién de estudios Definitivos o
en Jardineria : e Ea : i
Recursos Naturales | Expedientes Técnicos o similares (Supervisor y/o Especialista), el cual
y Ornado s, 3
Renovables se computa desde la obtencion de la colegiatura.
Experiencia no menor de (12) meses en haber participade como en
Personal en It " proyectos similares al de la contratacion (referidos a la topografia), el
> Tecnico o Auxiliar 5 :
Topografia cual se computa desde la obtencion del grado y/o colegiatura.
Nota:

La experiencia se acreditara con cualquiera de los documentos siguientes: Copia Simple de Contrato o Constancia
y/o Certificado, Resolucion v otros documentos que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

clave propuesto, en entidades publicas y/o privadas.

b) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

»  El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios en Consultoria en obras urbanas edificaciones y
afines, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda,

e La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

13. CONFIDENCIALIDAD

La informacion técnica, y otros proporcionados por la entidad son de caracter confidencial. El expediente técnico, datos
de campo y demas documentos preparados por el consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a quien el consultor entregara a mas tardar al término del contrato,
requisito indispensable para proceder con el Ultimo pago.

El consultor no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demas documentos, total o parcialmente,
para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio censtituira propiedad de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva y no podrd ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin consentimiento escrito de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva.
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14.  PENALIDADES
En caso de retraso injustificadoe del CONSULTOR se aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras:
F = 0.40.

a) De las otras penalidades
e  De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.
e  Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes

penalidades:
OTRAS PENALIDADES
Ne Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Por la presentacion de los 0.5 UIT por cada ocurrencia. Segun informe de la Unidad
entregables sin haber subsanado Ejecutora de Inversiones.

las observaciones.

2 Por inasistencia  de los 0.5 UIT por cada inasistencia Segun informe de la Unidad
profesionales ofertados a las del profesional requerido. Eiecutora de Inversiones.
reuniones programadas

e  (Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monte maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.




