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1. ÁREA USUARIA 

Unidad Formuladora – Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de Servicio Especializado de un (01) PROFESIONAL EN 

ARQUITECTURA con experiencia en Diseño, estructurará junto al equipo 

multidisciplinario la formulación del estudio de pre-inversión, diseño, dibujo, 

definirá la tecnología a utilizar en la alternativa técnica de solución para el 

proyecto, estará a cargo de realizar los planteamientos y presupuestos de 

su especialidad, por cada alternativa de solución del proyecto en el marco 

del PI “CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE 

RUPA-RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO". 

 

3. MARCO LEGAL 

La presente contratación se rige por las disposiciones contempladas en la 

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

Asimismo, se debe tener en cuenta las siguientes normas referidas a 

edificaciones: 

➢ Decreto Legislativo Ley N° 1252 de creación del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N°284-2018-EF.  

➢ Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

➢ Contenidos emitidos por la Dirección General de Programación 

Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas aplicables a las 

fichas técnicas generales y a los estudios de preinversión, las 

metodologías generales y parámetros de evaluación para la 

formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión. 

➢ Ley N.º 30220, Ley Universitaria. 

➢ Resolución N.º 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS. 

➢ Ley N.º 28044, Ley General de Educación. 

➢ Ley que Establece Medidas para la Expansión del Control 

Concurrente – Ley N° 31358. 

 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

La finalidad principal es garantizar el uso eficiente de la infraestructura de 

la Universidad. 

La finalidad pública del presente procedimiento es contratar los servicios 

de una persona natural en conocimiento y experiencia que estructurará la 

formulación del estudio de pre-inversión, diseño, dibujo, definirá la 

tecnología a utilizar en la alternativa técnica de solución para el proyecto, 

con fin de realizar talleres de involucrados, levantamiento de datos de 

campo. 



5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el Servicio Especializado de un Arquitecto con experiencia en 

Diseño, estructurará la actualización de la formulación del estudio de pre-

inversión, diseño, dibujo, definirá la tecnología a utilizar en la alternativa 

técnica de solución para el proyecto, estará a cargo de realizar los 

planteamientos y presupuestos para cada alternativa de solución del 

proyecto en el marco del PI “CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE 

PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA 

SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO". 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

El 18 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce 

dentro de las universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria 

de la Selva (Tingo María). Posteriormente el 22 de abril de 1975 con 

Resolución N° 2223-75-CONUP, se autoriza el funcionamiento de la Carrera 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el año 1979 inicia 

sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las 

menciones en Ciencias Forestales y Conservación de Suelos y Agua, 

mediante Acuerdo N° 090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de 

la mención de Medio Ambiente en el año 2005, el 15 de noviembre de 2013, 

reactivan la Carrera Profesional de Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, a partir del año 2014, en el año 

1983 inician sus funciones las Carreras Profesionales de Administración, 

Contabilidad y Economía.  

La UNAS está regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 

de Julio del 2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por 

Departamentos Académicos, Escuelas Profesionales, Unidades de 

Investigación y Unidades de posgrado. 

Mediante RESOLUCIÓN Nº 005-2023-AU-UNAS con fecha 30 de junio del 2023 

se aprueba el proyecto de creación de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria adscrita a la Facultad de Zootecnia de la UNAS y con 

RESOLUCIÓN Nº 004-2023-AU-UNAS de la misma fecha se autoriza la gestión 

de creación de nuevas carreras en la UNAS, siendo las siguientes: Ingeniería 

Civil, Turismo y Hotelería, Derecho y Ciencias Políticas, Farmacia y 

Bioquímica, Educación Secundaria e Ingeniería en Ciberseguridad. 

Así mismo mediante RESOLUCION Nº 004-2024-AU-UNAS con fecha 20 de 

mayo del 2024 se aprueba y autoriza la gestión de creación de nuevas 

maestrías en Ingeniería en Informática y Sistemas, mención: Gerencia de 

Tecnologías de las Información y comunicación y maestría en informática 

para la educación. 

De igual manera mediante RESOLUCION Nº 556-2024-R-UNAS con fecha 28 

de junio de 2024 se aprueba el estudio de mercado para la ampliación de 

la oferta educativa de nuevas carreras profesionales de: Ingeniería Civil, 

Turismo y Hotelería e Ingeniería en Ciberseguridad de la UNAS. 

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo María, en la 

que desarrolla normalmente sus actividades administrativas y académicas, 

aquí se encuentran las oficinas administrativas, módulos de las facultades, 

centros de investigación, servicios sociales, laboratorios, centros de 

producción entre otros. 



 

Por lo que la Universidad ha planteado la formulación de los siguientes 

estudios de Pre Inversion: 

➢ CREACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA SELVA 

DISTRITO DE RUPA-RUPA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

 

7. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

ITEM 
ESPECIFICA DE 

GASTO 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

01 2.3 2 7.14 98 Servicio Especializado de un 

Arquitecto 

SERVICIO 01.00 

 

7.2 ACTIVIDADES 

Presentación de los entregables de acuerdo con el numeral 8 y 

cronograma del Plan de Trabajo aprobado, los cuales deberán 

contener el reporte y/o informe de acuerdo con los siguientes puntos: 

➢ Participar en la selección del terreno en donde se ejecutará la 

nueva infraestructura, que cumpla con criterios como 

accesibilidad, seguridad y transporte, en coordinación con el 

equipo multidisciplinario. 

➢ Realizar coordinaciones respectivas con los actores involucrados 

del proyecto. 

➢ Estructurará la formulación del estudio de pre-inversión, diseño, 

dibujo, definirá la tecnología a utilizar en la alternativa técnica de 

solución para el proyecto. 

➢ Realizara el taller de involucrados, levantamiento de datos de 

campo 

➢ Elaboración del Programa Arquitectónico del estudio de Pre 

Inversión, de acuerdo con las características topográficas, físicas 

y mecánicas del terreno seleccionado. 

➢ Coordinación con el equipo multidisciplinario para compatibilizar 

el planteamiento técnico de las alternativas de solución del 

proyecto. 

➢ Desarrollar el diseño de las metas del componente de 

infraestructura, acorde con la normatividad vigente, en 

coordinación con los demás especialistas. 

➢ Elaborar los metrados y costos y presupuestos de su espacialidad. 

➢ Presentar los planos de ubicación, planta y diseño arquitectónico 

necesarios para el proyecto. 

➢ Otras labores concernientes a su especialidad, necesarias para 

el proyecto. 

 

 

8. PRODUCTOS O ENTREGABLES:  

PRIMER ENTREGABLE:  

Módulo Nº 01 Identificación; constará en la presentación de los siguientes: 



ítems: 

1.1. Introducción  

1.2. Diagnóstico  

1.2.1 El Territorio  

1.2.2 La Población Afectada  

1.2.3 La Unidad Productora  

1.2.4 Otros Agentes Involucrados  

1.3. Definición del Problema, sus Causas y sus Efectos  

1.3.1 El Problema Central  

1.3.2 Análisis de las Causas  

1.3.3 Análisis de los Efectos  

1.4. Planteamiento del Proyecto  

1.4.1 El Objetivo Central  

1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central  

1.4.3 Los Fines del Proyecto  

1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solución 

2. Panel Fotográfico descrito de los sitios de la intervención en su 

estado actual. 

 

- Anteproyecto Arquitectónico compatibilizado con las demás 

especialidades. 

 

SEGUNDO ENTREGABLE 

Módulo Nº 02 Formulación; constará en la presentación de los siguientes 

ítems: 

2.1. Introducción  

2.2. Horizonte de Evaluación  

2.3. Análisis del mercado del servicio  

2.3.1 Análisis de la demanda del servicio  

2.3.2 Brecha Oferta - Demanda  

2.4. Análisis Técnico  

2.4.1 Aspectos Técnicos  

2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles  

2.4.3 Diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles  

2.4.4 Metas físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI  

2.5. Gestión del proyecto  

2.5.1 Fase de Ejecución  

2.5.2 Fase de Funcionamiento  

2.5.3 Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento  

 

Planos de: 

a. Arquitectura 

• Plano de localización y ubicación  

• Plano general situación actual 

• Plano de distribución por nivel  

• Plano de Corte y Elevaciones 

• Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50 

• Plano de equipamiento y mobiliario codificado. 

b. Planos de Estructuras 

c. Planos de Instalaciones Eléctricas 

d. Planos de Instalaciones Sanitarias 

Memoria Descriptiva General. 

Memoria descriptiva por especialidades 



TERCER ENTREGABLE 

Módulo Nº 02 Formulación; constará en la presentación de los siguientes 

ítems 

Costos del proyecto  

2.6.1 Estimación de costos de inversión  

2.6.2 Estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento  

2.6.3 Estimación de los costos de operación y mantenimiento 

incrementales  

Flujo de costos incrementales a precios de mercado  

 

Módulo Nº 03. Evaluación  

3.1. Introducción  

3.2. Evaluación Social  

3.2.1 Beneficios Sociales  

3.2.2 Costos Sociales  

3.2.3 Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social  

3.2.4 Análisis de Incertidumbre  

3.3. Evaluación privada  

3.4. Análisis de Sostenibilidad  

3.5. Financiamiento de la inversión del proyecto  

3.6. Matriz del Marco Lógico  

3.6.1 Consideraciones básicas  

3.6.2 Elaboración de la Matriz del Marco Lógico  

3.7. Conclusiones y Recomendaciones  

4. ANEXOS 

 

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversión que comprenderá: 

A. Información general del proyecto 

B. Planteamiento del proyecto 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda 

D. Análisis técnico del Proyecto 

E. Gestión del Proyecto 

F. Costos del Proyecto 

G. Evaluación Social 

H. Sostenibilidad del Proyecto 

 I. Marco Lógico 

 

Contenido de la parte de ingeniería: 

a.  Especificaciones Técnicas de especialidades 

b. Metrados 

c. Presupuesto actualizados a la fecha. 

Resumen de Presupuesto (Obra y demás componentes) 

Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida 

y costos parciales. 

d. Análisis de Precios Unitarios  

e. Relación de Insumos  

f. Relación de mobiliario con su respectiva cotización. 

g. Relación de equipamiento con su respectiva cotización. 

h. Relación de Capacitaciones con su respectiva cotización. 

 

 

 

 



9. REQUISITOS Y RECURSOS DEL/DE LA PROVEEDOR/A:  

9.1 Requisitos del/de la proveedor/a 

Se deberá precisar las siguientes condiciones referidas a la experiencia, 

especialización y capacitación: 

a. Requisitos: 

Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, en el 

capítulo de Servicios. (Cuando la contratación supere una (01) 

Unidad Impositiva Tributaria). 

No contar con impedimento para contratar con el Estado, según 

el artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

Debe tener la condición de Activo y habido (SUNAT) 

b. Formación Académica: 

Arquitecto, Titulado, colegiado y habilitado. 

Acreditación: 

Copia simple del Diploma de Título profesional de Arquitecto. 

 

c. Experiencia: 

Experiencia General: 

Mínima de cuatro (04) años en el Sector Público y/o Privado, el 

podrá ser computado a partir de la obtención del grado de 

bachiller. 

Experiencia Especifica: 

Mínima de un (01) año, como arquitecto responsable y/o 

arquitecto de apoyo y/o asistente de arquitectura y/o 

responsable en diseño de arquitectura y/o paisajismo en la 

formulación y/o evaluación y/ elaboración y/o supervisión de 

estudios a nivel pre-inversion (estudios a nivel de ficha técnica 

simplificada, ficha técnica estándar aprobada por el sector, 

ficha técnica de baja a mediana complejidad, perfil o 

prefactibilidad o factibilidad) o inversión (Expediente Técnicos) 

de proyectos de infraestructura en general. 

 

Acreditación: 

Se acredita con cualquiera de los siguientes documentos: i) 

constancias, ii) certificados y iii) otro documento que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia requerida. 

 

10. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

10.1 Confidencialidad 

El/La contratista no deberá divulgar, revelar, entregar o poner a 

disposición de terceros, dentro o fuera de la entidad, salvo autorización 

expresa de la misma, la información proporcionada por esta, para la 

prestación del servicio y en general toda la información a la que tenga 

acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, 

durante y después de concluida la vigencia del presente documento. 

Dicha información puede consistir en fotografías, informes, material 

videográfico, documentos y otros similares. 

 



10.2 Cláusula anticorrupción y antisoborno 

El/La proveedor/a o contratista declara y garantiza no haber, directa o 

indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus 

socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 

concordancia a lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de 

Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 009-2025-EF. 

Asimismo, el/la proveedor/a o contratista se obliga a conducirse en 

todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, 

probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, 

accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. 

Además, el/la proveedor/a o contratista se compromete a comunicar 

a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 

cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 

personal apropiados para evitar los referidos actos o prácticas. 

10.3 Conflicto de intereses (Ley N°31564) 

Son causales de resolución de contrato la presentación con información 

inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e 

Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N°31564, Ley de 

prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida 

de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los 

impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la 

inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, 

bajo cualquier modalidad. 

10.4 Propiedad intelectual  

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, 

sin limitación, así como las patentes, derechos de autor, nombres 

comerciales y marcas registradas respecto a los productos o 

documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la 

ejecución del servicio o que se hubiere creado o producido como 

consecuencia o en el desarrollo de la ejecución del servicio. 

10.5 Responsabilidad por vicios ocultos  

El/La contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 

ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, 

contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.  

10.6 Medidas de control durante la ejecución contractual  

Las Medidas de Control durante la prestación de servicios estará a 

cargo de la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones.  

 

 



11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:  

11.1 Lugar de prestación: 

El servicio será realizado en la sede central de la Universidad Agraria de la 

Selva, ubicada en: 

Departamento : Huánuco 

Provincia  : Leoncio Prado 

Distrito  : Rupa Rupa. 

Localidad  : Tingo Maria 

Entidad  : Universidad Nacional Agraria de la Selva  

 

11.2 Plazo: 

Desde notificado la Orden de Servicio por un periodo de 90 días 

calendarios. 

El servicio se realizará en un espacio de NOVENTA (90) días calendarios, que 

rige de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

De existir observaciones la entidad notificará al contratista, el cual tendrá como 

máximo diez (10) días calendarios de recibida la comunicación para el 

levantamiento de las observaciones. 

12. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN  

12.1 Área usuaria que emite la conformidad 

La conformidad deberá ser emitida por la Unidad Formuladora, la cual 

deberá contener un informe en donde el funcionario responsable verifique, 

dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 

cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las 

pruebas que fueran necesarios para tales efectos. 

13. FORMA DE PAGO 

La entidad efectuara el pago del servicio en tres (03) armadas, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

ENTREGABLE PLAZO computo de plazo 

PRIMER 

ENTREGABLE 

30 días 

calendarios 

Contabilizado a partir del día siguiente 

de suscrito el contrato y/o notificación 

de la Orden de Servicio. 

SEGUNDO 

ENTREGABLE 

60 días 

calendarios 

Contabilizado a partir del día siguiente 

de suscrito el contrato y/o notificación 

de la Orden de Servicio. 

TERCER 

ENTREGABLE 

90 días 

calendarios 

Contabilizado a partir del día siguiente 

de suscrito el contrato y/o notificación 

de la Orden de Servicio. 

TOTAL 90 DÌAS CALENDARIOS 

ENTREGABLE CONDICION  PORCENTAJE 

PRIMER 

PAGO 

Se efectuará a la presentación del primer 

entregable, previa solicitud de pago del contratista 

con la conformidad del entregable otorgada por la 

UNIDAD FORMULADORA 

33.33333 % 



 

Nota:  

- El pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de 

otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, 

previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. 

 

- El pago incluirá los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga 

en el servicio, no debiendo proceder pagos a cuenta por servicios no 

efectuados, ni adelanto alguno. 

 

14. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

La Universidad puede resolver el contrato, en los siguientes casos: 

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del 

contrato. 

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la 

parte que incumple. 

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto 

distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las 

partes, que imposibilite la continuación del contrato. 

d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 

e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la 

ejecución contractual. 

f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en 

el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el 

reglamento para su aplicación. 

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de servicio y/o 

contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área 

usuaria. 

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, 

interpretación, ejecución, terminación o eficacia, se resuelven mediante 

conciliación, conforme lo dispuesto en el numeral 81.3 del artículo 81 de la 

Ley. El procedimiento conciliatorio será regulado mediante el numeral 330.2 

del artículo 330 del Reglamento. 

16. PENALIDADES 

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras 

penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable 

correspondiente. 

SEGUNDO 

PAGO 

Se efectuará a la presentación del segundo 

entregable, previa solicitud de pago del contratista 

con la conformidad del entregable otorgada por la 

UNIDAD FORMULADORA 

33.33333 % 

TERCER 

PAGO 

Se efectuará a la presentación del tercer 

entregable, previa solicitud de pago del contratista 

con la conformidad del entregable otorgada por la  
UNIDAD FORMULADORA 

33.33333 % 

TOTAL 100% 



17. PENALIDAD POR MORA 

Si el/la proveedor/a no cumple con las actividades encomendadas dentro 

del plazo estipulado, la Entidad le aplicará una penalidad por cada día de 

atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del 

contrato. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜

0.40 × 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto 

vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso 

de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al 

monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. 

 

La Entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el 

cumplimiento de la obligación. 

  
 

 

  
 


