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CONTRATACION POR ADQUISICION DE SWITCHS Y CONCETORES E INSTALACION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: “CREACION DEL CENTRO GEOMATICA CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA
FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO”, CON CUI N° 2318265

1. DENOMINACION DEL REQUERIMIENTO:
CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE SWITCHS Y CONCETORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA: “CREACION DEL CENTRO GEOMATICA CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA
FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCQ”, CON CUI N° 2318265.

2. BASE LEGAL
e Constitucion Politica del Perd.
Ley Universitaria N° 30220.
Estatuto Universitario- UNAS, aprobado con Resolucion N° 308-2023-R-UNAS.
Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus
modificatorias.

3. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION:
Dotar al Centro de Geomatica de una infraestructura de red de datos administrable de alto rendimiento, escalable y con
capacidad de comunicacién en fibra optica a 10 Gbps, garantizando el procesamiento distribuido, la transmision agil de
sistemas de informacion geogréfica (SIG) e interconexidn segura con el Data Center central de la UNAS, en el que se
considera todo el suministro de la mano de obra, equipos, materiales y herramientas necesarios.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
La presente tiene por objetivo contratar a una persona natural o juridica que se encargue del CONTRATACION POR
LA ADQUISICION DE SWITCHS Y CONCETORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “CREACION
DEL CENTRO GEOMATICA CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO- HUANUCO”, CON CUI N° 2318265

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

ITEM 01: Switch Administrable de 48 Puertos Gigabit Ethernet con Uplinks SFP+ de 10 Gbps
e Cantidad: 02 Unidades
Arquitectura de Puertos:
o Minimo 48 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet.
o Minimo 04 ranuras integradas SFP+ para enlaces ascendentes (Uplink) con velocidad de 10 Gbps cada una.
o 01 puerto de consola (RJ-45 o Micro-USB/USB-C).
e Rendimiento Hardware:
o Capacidad de conmutacién (Switching Capacity): Igual o superior a 176 Gbps.
o Tasa de reenvio de paquetes (Forwarding Rate): Igual o superior a 98 Mpps.
o Arquitectura con procesador dedicado ARM o multinicleo y memoria RAM minima de 2 GB a 4 GB.
Capacidades de Capa 2 / Capa 3 y Protocolos:
o Soporte de VLANSs (IEEE 802.1Q) con capacidad minima de 256 a 1024 VLANS activas simultaneas.
o Protocolo Spanning Tree: IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP) y soporte Per-
VLAN Spanning Tree.
o Agregacion de enlaces (Link Aggregation): IEEE 802.3ad (LACP) para enlaces de hasta 10 Gbps.
o Soporte de enrutamiento estatico IPv4 e IPv6.
Seguridad y Gestion Avanzada:
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Control de acceso basado en puertos IEEE 802.1X, soporte RADIUS y TACACS+.
o Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Control de Tormentas (Storm Control) y
Access Control Lists (ACLs) para IPv4 e IPv6.
o  Gestion segura mediante Interfaz de Linea de Comandos (CLI) via SSH v2, Interfaz Web (HTTPS), soporte
de automatizacion/REST APIs o telemetria sFlow/NetFlow y SNMP v2¢/v3.
o Factor de Forma: Estandar de 19 pulgadas para montaje en gabinete (1RU). Incluye accesorios/orejas de rackeo y cable
de poder.

ITEM 02: Switch Administrable de 24 Puertos Gigabit Ethernet con Uplinks SFP+ de 10 Gbps
¢ Cantidad: 01 Unidad
Arquitectura de Puertos:
o Minimo 24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet.
o Minimo 04 ranuras integradas SFP+ para enlaces ascendentes (Uplink) a 10 Gbps.
Rendimiento Hardware:
o  Capacidad de conmutacion: Igual o superior a 128 Gbps.
o Tasa de reenvio de paquetes: Igual o superior a 95 Mpps.
Capacidades y Gestion:
o Mismo sistema operativo, légica de comandos, nivel de seguridad e interoperabilidad que el item 01 para
integracion nativa y administracion unificada.
Factor de Forma: Montaje en Rack de 19 pulgadas (1RU) con kit de accesorios.

ITEM 03: Médulo Transceptor Optico SFP+ 10GBASE-SR Multimodo (Compatibilidad MSA)
e Cantidad: 06 Unidades
o  Especificaciones Técnicas:
o Factor de Forma: Modulo hot-swappable SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable).
Estandar y Protocolo: Estandar 10GBASE-SR bajo la norma IEEE 802.3ae.
Velocidad de Datos: 10 Gbps.
Tipo de Fibra: Multimodo (MMF).
Longitud de Onda: 850 nm.
Conector: LC Duplex.
Distancia de Cobertura: Minimo 300 m sobre OM3 y hasta 400 m sobre OM4.
Compatibilidad: Cumplimiento del acuerdo multifuente (MSA Standard) asegurando compatibilidad técnica e
interoperabilidad sin restricciones de firmware con los switches ofertados.
o Monitoreo; Soporte DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring) para lectura remota en tiempo real de
temperatura, potencia 6ptica y corriente de polarizacion.

O O 0O O O O O

[TEM 04: Patch Cord de Fibra Optica Multimodo OM3/0M4
e Cantidad: 06 Unidades
o  Especificaciones: Cable duplex multimodo certificado para velocidades de 10 Gbps (OM3 0 OM4), chaqueta LSZH (Libre
de Haldgenos) color verde agua (Aqua), conectores SC a LC, longitud de 2 metros.

ITEM 05: Patch Cord de Cobre Categoria 6

o Cantidad: 100 Unidades

o Especificaciones: Patch Cord UTP Cat6, 100% cobre multifilar, conectores RJ-45 chapados en oro, bota protectora
moldeada, longitud de 2 metros.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA INSTALACION

El proveedor a la entrega de los equipos y suministros tecnoldgicos deberd realizar la INSTALACION,
CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE RED (10 Gbps), CON CARGO AL PROYECTO: "CREACION DEL
CENTRO GEOMATICA CON FINES ACADEMICOS E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA

2
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
- HUANUCO", CUI N° 2318265., teniendo en cuenta la ejecucion de los siguientes trabajos:

1. Instalacién Fisica y Desmontaje: Retiro de los equipos activos obsoletos o genéricos y montaje en rack de los nuevos
switches administrables, organizando el cableado de cobre y fibra con ordenadores horizontales/verticales.

2. Conectividad Optica en Backbone (10 Gbps): Instalacién de los médulos transceptores SFP+ 10G y conexién
mediante patch cords SC-LC multimodo desde las bandejas hacia los switches.

3. Configuracion Logica de Red:
o Segmentacion por VLANS (traficos académicos, administrativos, laboratorios de investigacion de geomatica).
o Protocolo Spanning Tree (RSTP/MSTP) para la prevencion de bucles en la distribucion.
o Politicas de seguridad: Port-Security, DHCP Snooping y accesos de administracion cifrados (SSH v2 / HTTPS).

4. Pruebas de Certificacion: Verificacién de atenuacion, latencia y pruebas de trafico continuo a 10 Gbps con
rendimiento del 100% sin pérdida de paquetes entre el Data Center, Rack Principal y Gabinetes periféricos.

5. Integracion de los Nuevos Switches al Backbone de Fibra Optica: Habilitacion de los enlaces de comunicacion entre
la sede principal y los nuevos switches adquiridos, incluyendo configuracién de enlaces troncales, VLANs y
parametros de comunicacion necesarios. El segmento de fibra 6ptica multimodo debera quedar operativo entre
todos los gabinetes involucrados, garantizando conectividad extrema a extremo y comunicaciéon con la
infraestructura central.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes e instalacién/configuracion del servicio serd de 45 dias
calendarios, contabilizados a  partir del dia siguiente de la notificacion de la Orden de Compra o
firma del contrato. ( 15 DIAS ENTREGA DE LOS BIENES — 30 DIAS INSTALACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO)

7.1 Modalidad de pago

El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento. La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Un (01) Unico pago, luego de la culminacion del 100 % de los trabajos de entrega, instalacion,
puesta en funcionamiento y previa conformidad de las areas usuarias y la Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

- Recepcion del Almacén Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

- Informe de conformidad OTIC y del Coordinador del Centro de Geomatica.

- Acta de instalacion y puesta en funcionamiento firmada por el area usuaria y representante del
proveedor

- Informe de conformidad emitida por el jefe de la Unidad Ejecutora de inversiones

- Comprobante de pago.

- Guia de Remision.

7.2 SISTEMA DE ENTREGA
El contrato se rige por el sistema de entrega LLAVE EN MANO de los equipos e instalacion de

EQUIPOS, asi como su instalacién y puesta en funcionamiento, en el Centro de Geomatica de la
Facultad de Agronomia de la UNAS.
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LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Regiodn : Huénuco.

Departamento : Huanuco.

Provincia . Leoncio Prado.

Distrito . Rupa Rupa.

Localidad . Ciudad Universitaria — UNAS.

Direccién :Av. Universitaria — Km. 1.5 Carretera a Huanuco, Tingo Maria.

REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

9.1 CAPACIDAD LEGAL
 RUC Habido y Activo.
e Tener RNP vigente.
¢ Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria.
¢ No estar impedido para contratar con el estado.

9.2 RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD
o Facilidad de acceso al area a intervenir.
o Desocupar los ambientes durante el periodo de intervencion, de corresponder.

9.3 REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METODOLOGICAS Y/O SANITARIAS
De ser el caso, los equipos de medicién a emplear deberan contar con certificacién de calidad, el personal
profesional y técnico debera cumplir con las normas del ministerio de trabajo para ejecutar los trabajos y deberan
cumplir con los procesos y protocolos técnicos de seguridad para estos fines.

9.4 NORMAS TECNICAS
Debera realizar el servicio cumpliendo con la normativa vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de
seguridad, normas de mitigacion de riesgos ante desastres, reglamento para la proteccion ambiental. Entre otras
que sean aplicables al trabajo que realice el proveedor.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previa presentacion del
item (8.7) y otorgada la conformidad del servicio por el jefe de la Unidad Ejecutora de Servicios Unidad Ejecutora de
Inversiones, previo informe del Coordinador del Centro de Geomatica, de la Facultad de Agronomia y la Oficina de
Tecnologia de la Informacion.

En caso de no haberse cumplido con los requisitos establecidos para la instalacién se formulard un acta de
observaciones, las cuales deberan ser subsanadas por el contratista en el plazo de ley.

PENALIDADES
La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del
entregable correspondiente.

11.1. PENALIDAD POR MORA
Segun el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente

féormula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F= 0.40.
Para Obras:
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a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40.

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15.

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25.

Otras Penalidades
Se determinan los siguientes escenarios de incumplimiento de obligaciones posibles de aplicacién de otras penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Calculo Procedimiento
penalidad
Entrega del SWITCHS vy los Informe del responsable de la
1 conectores con observaciones y/o Unidad Ejecutora de
mala calidad, que no cumplen con las  0.5% de la UIT vigente. Inversiones y del Coordinador
especificaciones técnicas requeridas. del Centro de Geomatica.
Retraso en la reposicién de los 0.5% de la UIT vigente. EI Informe del responsable de la
2 SWITCHS vy los conectores que no retraso se computa a partir Unidad Ejecutora de
cumplen con las especificaciones del dia siguiente de Inversiones y del Coordinador
técnicas y/o presenten caracteristicas vencido el plazo otorgado del Centro de Geomatica.
de mala calidad. para la reposicidn.

12.0. CONFORMIDAD
La verificacién, supervision y control estara a cargo del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNAS,
asimismo, emitira la conformidad la Unidad Ejecutora de Servicios Unidad Ejecutora de Inversiones, previo informe del
Coordinador del Centro de Geomatica, de la Facultad de Agronomia y la Oficina de Tecnologia de la Informacién al
término de la prestacion del servicio. Alcanzando el informe de conformidad para el tramite de pago al 100% del
contrato.

13.0. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El/lLa contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no
menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

14.0. AREAS QUE COORDINAN CON EL PROVEEDOR
El proveedor coordinara con el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones y el Coordinador del Centro de Geomatica de
la Universidad Nacional Agraria dela Selva.

15.0. CONFIDENCIALIDAD

La informacion técnica, y otros proporcionados por la entidad son de caracter confidencial. El Contratista se obliga a no
difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado
a UNAS ala que tenga acceso, durante la ejecucion del servicio y después de finalizar el mismo. Asimismo, el Contratista
no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de 0 como resultado de los servicios. En caso de que el
Contratista incumpla con la confidencialidad, la UNAS a su sola discrecion podra rescindir el contrato y ademas adoptar
las acciones legales que correspondan. Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento
generados durante la prestacion del servicio, sera de propiedad Unica y exclusiva de la UNAS quedando prohibido su
uso y divulgacion por parte del Contratista, salvo autorizacion expresa de la UNAS.

16.0. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
El/La proveedor/a o contratista declara y garantiza no haber, ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago
0 entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta a cualquier servidor de la entidad
contratante, o tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia alo establecido
en la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N°009-2025-EF.
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Asimismo, el/la proveedor/a o contratista se obliga a conducirse en todo momento, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

Ademas, ellla proveedor/a o contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiados para evitar los referidos actos o préacticas.

CONFLICTO DE INTERESES (LEY N°31564)
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N°31564, Ley de prevencion y Mitigacion Del
Conflicto De Intereses En El Acceso Y Salida De Personal Del Servicio Publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacion, asi como las patentes, derechos
de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubiere creado o producido como consecuencia o
en el desarrollo de la ejecucion del servicio.

RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que
se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

GESTION DE RIESGOS

Se deben identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion de bienes, dichas actividades y acciones se realizan
sobre la base de la identificacion, analisis, valoracidn, gestién, control y monitoreo de riesgos, que permiten
tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades
contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir
la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada.
En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos
publicos.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General

22.0. OBLIGACION DEL PROVEEDOR:

- El Contratista es responsable ante la Entidad de cumplir con la entrega de los bienes objeto del presente proceso,
debiendo cumplir con las especificaciones establecidas en la respectiva base.
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- Responsable de reposicion y/o canje del producto que muestren defectos técnicos en su forma, vicios ocultos o que
por motivos atribuibles sufran alteraciones defectuosas de no mayor a 03 (Tres) dias calendarios, una vez notificados.

- Adjuntar catélogo y/o ficha técnica para verificar las especificaciones técnicas de cada producto.

Riesgo identificado
Retraso en la entrega del bien

Entrega de equipos con fallas sin cumplir
con las especificaciones técnicas.

Fallas en la instalacion ©o puesta en
funcionamiento

Dafos durante el transporte

Riesgos laborales durante la instalacion

No disponibilidad de ambiente fisico
adecuado para la instalacion de los

Asignacion
Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Medida de mitigacion

Aplicaciébn de penalidades por mora
conforme al art. 120 del reglamento.

Rechazo del bien, reposicién sin costo y
acta de no conformidad.

Prueba de funcionamiento obligatorio y acta
de conformidad conjunta (entidad vy
contratista)

Embalaje adecuado y seguro obligatorio
asumido por el Contratista.

Seguro del personal y cumplimiento de
normas de seguridad en obra.

Coordinacion previa con el responsable del
area usuaria para asegura la

equipos en el area usuaria de la Entidad disponibilidad del ambiente; supervisién
Universidad Nacional Agraria de la anticipada por parte del area usuaria
Selva antes de la entrega del bien o bienes.
No disponibilidad de tiempo del Coordinacion previa con el responsable del
responsable del area usuaria para la area usuaria para asegurar la
recepcion de los bienes que fueron disponibilidad del tiempo de los usuarios
entregados almaceén central; o la designacién de un encargado, de no
capacitacion, instalacion y puesta en Entidad ser posible el responsable del area
funcionamiento dentro del plazo de la usuaria debera emitir un informe donde
prestacion del Contratista, debido a la justifique las razones y las fechas donde
recarga laboral por Docencia. se recepcionara la prestacién bajo

responsabilidad.

23.0. GESTION DE RIESGOS
De acuerdo con lo establecido en el articulo 128 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y considerando que el presente requerimiento ha sido segmentado como
bienes estratégicos, la gestion de riesgos ha sido incorporada desde la etapa de formulacién de requerimiento, sin
necesidad de una matriz independiente, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
La gestion de riesgos constituye un proceso dinamico que se inicia con la elaboracion del requerimiento, en el cual se
identifican y asignan los riesgos potenciales que podrian afectar el adecuado desarrollo de la contratacion. En funcién
a ello, se han establecido las responsabilidades contractuales correspondientes, de modo que cada riesgo sea asumido
por la parte que se encuentra en mejor posicion para gestionarlo, conforme al principio de valor por dinero.
En este marco se han previsto los siguientes riesgos y medidas de mitigacidn en el presente requerimiento:
La incorporacién de la gestidn de riesgos desde la etapa de requerimiento permite a la Entidad anticiparse a posibles
contingencias que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la contratacién. Al haber segmentado la presente
adquisicion como estratégico, se han establecido de forma clara y proporcional las responsabilidades de las partes,
previendo medidas contractuales que permita mitigar los riesgos identificados. De este modo, se asegura una ejecucion
eficiente, oportuna y alineada con los principios de valor por dinero y eficiencia en el uso de los recursos publicos,
contribuyendo al logro de los fines publicos previstos en esta contratacion.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [01 VEZ EL VALOR ESTIMADO], por la venta de bienes
iguales o similares al objeto de la convocatoria a instituciones educativas, a universidades, a empresas publicas o privadas,
durante los diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emisién del comprobante de pago, segun corresponda. El proveedor debe ser persona natural o juridica 0 empresa con minimo
10 afios de experiencia en ventas al estado o instituciones educativas. No estar impedido para ventas al estado. Experiencias en
implementacion de planta piloto a instituciones educativas.
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Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPOS DE COMPUTO E INFORMATICOS Y DE CONEXION PARA
INTERNET.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u érdenes de compra, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1, o comprobante de retencién
electrénico emitido por SUNAT por la retencion del IGV, correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el
postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados2, para acreditarla debe
presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacién de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
€en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o
los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 14,

Cuando en los contratos, érdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad
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