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TERMINOS DE REFERENCIA 
 Contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARA PESADA INC. MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN TIPO IOARR 
NACIONAL AGRARIA DE SELVA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

 2472679. 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARA PESADA INC. MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 

NACIONAL AGRARIA DE SELVA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
DEPARTAMENTO HUÁN . 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
Se requiere la Contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARA PESADA INC. MANO DE OBRA PARA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE SELVA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
- DEPARTAMENTO HUÁN , con la finalidad pública de contar con 
adecuados Accesos en el Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.  

 
3. ANTECEDENTES 

La UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, con fecha 12 de diciembre del 2019 APROBÓ el 
Proyecto de Inversión Pública tipo IOARR
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-

INVERSIONES N° 2472679. 

Que, mediante RESOLUCIÓN Nº 077-2020-R-UNAS, de fecha 04 de febrero de 2020, la Entidad aprueba el 
Expediente Técnico del IOARR denominado: "Remodelación del Área Verde y Jardin; en el (la) Universidad 
Nacional Agraria de la Selva en la Localidad de Tingo María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, 
Departamento de Huánuco", con Código Único de Inversiones N° 2472679, con un costo de inversión de S/ 
561,270.31 (Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta con 31/100 Soles), y un plazo de ejecución de 45 
días calendarios, y la modalidad de Ejecución por Contrata a Suma Alzada). 

Que, mediante RESOLUCIÒN Nº 202-2025-R-UNAS, de fecha 18 de marzo de 2025, la Entidad aprueba la 
REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: 'REMODELACIÓN DE ÁREA VERDE Y JARDIN; 
EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, 
DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI 
Nº 2472679, el cual presenta un presupuesto de S/ 4'243,539.34 (Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil 
Quinientos Treinta y Nueve con 34/100 soles), con un plazo de ejecución de trescientos (300) dias calendarios y 
bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa. 

Mediante RESOLUCIÓN Nº 467-2025-R-UNAS, de fecha 19 de junio de 2025, la Entidad aprueba la modificación 
de la Resolución N° 202-2025-R-UNAS de fecha 18 de marzo de 2025, en el extremo de ACTUALIZAR EL COSTO 
DE LA INVERSIÓN de la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "REMODELACIÓN DE 
ÁREA VERDE Y JARDÍN; EN EL (LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD 
DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO", CON CUI Nº N° 2472679, teniendo un nuevo costo de inversión de S/. 4'256,821.13 (Cuatro Millones 
Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veintiuno con 13/100 soles). 

Con fecha 22 de Julio del 2026, mediante Resolución Rectoral N° 437-2026-UNAS/RC, se APRUEBA el 

NACIONAL AGRARIA DE SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 
con un costo total de inversión que asciende al monto de S/. 813,889.52 (Ochocientos Trece Mil Ochocientos 
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Ochenta y Nueve con 52/100), bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa, con un periodo de 
ejecución de 60 días calendario. 

Con fecha 04 de Agosto del 2026, mediante RESOLUCION RECTORAL N° 000460-2026-UNAS/RC, se 
APRUEBA la modalidad de ejecución por Administración Directa y presupuesto analítico de la IOARR: 

 AGRARIA DE SELVA 
EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 

 

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, viene impulsando la ejecución de proyectos que solucionen la 
problemática actual académica y administrativa, por esta razón dentro del Plan Anual de Inversiones 2026, se 
efectuará la Contratación del Servicio De Demolición, Acarreo Y Eliminación De Material Excedente como parte 
del gastos de  servicios 
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° 2472679. 

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
El objetivo de la presente Contratación es la prestación de Servicio De Alquiler de Maquinaria Pesada incluido Mano 
de obra con cargo al Proyecto tipo I
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE SELVA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
- . 
 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El proveedor deberá realizar el SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA INC. MANO DE OBRA PARA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE SELVA, DISTRITOS DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
- 472679, teniendo en cuenta la ejecución de los 
siguientes trabajos: 
 
A.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

02 ESTRUCTURAS   
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.01.01 EXCAVACIONES SIMPLES   
02.01.01.01 EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA P/LOSA DE 

CIMENTACION EN TERRENO NORMAL 
 m3  102.40 

02.01.02 RELLENOS    
02.01.02.01 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CONTROLADO 

COMPACTADO CADA e=0.20m 
 m3  60.79 

02.01.02.02 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE 
EXCAVACIONES C/MAQUINARIA 

 m3  41.61 

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
HASTA 4km 

 m3  54.10 

06 INSTALACIONES SANITARIAS   
06.04. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION   
06.04.03. REDES COLECTORAS   
06.04.03.06. ACARREO MANUAL Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

CON MAQUINARIA (VOLQUETE 15 M3) DIST. MAX 1.0 KM 
M3 1.13 

06.05. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION   
06.05.01. REDES COLECTORAS EN PISOS   
06.05.01.01 RED DE TUBERIAS PLUVIALES   
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06.05.01.06. ACARREO MANUAL Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
CON MAQUINARIA (VOLQUETE 15 M3) DIST. MAX 1.0 KM 

M3 2.92 

06.05. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION   
06.05.01. REDES COLECTORAS EN PISOS   
06.05.01.01 RED DE TUBERIAS PLUVIALES   
06.05.01.06. ACARREO MANUAL Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

CON MAQUINARIA (VOLQUETE 15 M3) DIST. MAX 1.0 KM 
M3 6.24 

 

B.- SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA INC. MANO DE OBRA. 

SUB 
ITEM 

DESCRIPCION UND CANT. 

01 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 HM 5.00 
02 RETROEXCAVADORA HM 10.00 
03 CARGADOR FRONTAL HM 5.00 
04 MINICARGADOR HM 2.00 

 
5.1. DETALLES DEL SERVICIO 
El servicio materia del presente es a TODO COSTO, para ello el contratista programará y ejecutará actividades básicas 
tales como: 
 El horario de trabajo será de lunes a sábado salvo una emergencia o por necesidad que se trabajará domingos 

feriados.  
 Para realizar la excavación y eliminación se utilizará maquinaria pesada por parte del proveedor como: Camión 

Volquete 15 m3, Cargador Frontal, Retroexcavadora y Minicargador. 
 Respetar el medio ambiente, evitando la contaminación del aire (polvo) con regadío del material. 
 El proveedor del servicio asumirá la remuneración del operador de los equipos. 
 Los Lubricantes, Combustible y demás insumos requeridos por la maquinaria serán asumidos por el contratista. 
 El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización de la maquinaria del sitio de 

origen a la zona de trabajo. 
 El proveedor deberá tener la disponibilidad del personal operador, personal de apoyo y/o punteros, asimismo 

mantener el mantenimiento de la unidad suficiente que garanticen la operatividad de la maquinaria, también 
deberá tener personal disponible para trabajos en horarios mayores a los normales previa coordinación y 
disposición de la residencia de obra. 

 
5.2. ACTIVIDADES: 

 Excavaciones masivas para proceder con el armado de las zapatas correspondientes al plano. 
 Utilización maquinaria pesada para la colocación del relleno con material de préstamo. 
 Eliminación del material excedente ,prever el DME (depósito de material existente) para su acopio 

respectivo. 
 
5.3. CARACTERUSTUCAS DE LOS EQUIPOS:  
1). CAMION VOLQUETE 

SUB ITEM DESCRIPCION 
1 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 

 
DESCRIPCCION DEL EQUIPO A CONTRATAR 

 
DESCRIPCION REQUERIDO 

Volumen de tolva 15 m3 a mas 
Formato Rodante 6x4 
Potencia Motor 410 hp a más 
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Año de fabricacion 2016 a más 
 

 
 
2). CARGADOR FRONTAL 

SUB ITEM DESCRIPCION 
2 CARGADOR FRONTAL 

 
DESCRIPCCION DEL EQUIPO A CONTRATAR 

 
DESCRIPCION REQUERIDO 

Potencia del motor 200 hp a mas 
Capacidad del cucharon 3.0 m3 a mas 
Año de fabricacion 2016 a más 

 

 
 
3). RETROEXCAVADORA 

SUB ITEM DESCRIPCION 
3 RETROEXCAVADORA 

 
DESCRIPCCION DEL EQUIPO A CONTRATAR 

 
DESCRIPCION REQUERIDO 

Potencia del motor 90 hp a mas 
Capacidad del cucharon de uso multiple 0.90 m3, a mas 
Año de fabricación 2016 a más 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución de la prestación del servicio es de (5) cinco días calendarios, el que se inicia a partir del ACTA 
EJECUCION DE SERVICIO PREVIA COORDINACION CON EL RESIDENTE DE OBRA E INSPECTOR DE OBRA. 
 
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

Región  :     Huánuco. 
Departamento :     Huánuco. 
Provincia  :     Leoncio Prado. 
Distrito  :     Rupa Rupa. 
Localidad  :     PUERTA N° 01  CAMPUS UNIVERSITARIO. 
Dirección  :     Av. Universitaria  Km. 1.5 Carretera a Huánuco, Tingo María. 

 
8. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 
8.1. CAPACIDAD LEGAL 

 RUC Habido y Activo. 
 Tener RNP vigente en el Capítulo de Servicios. 
 Contar con Código de Cuenta Interbancaria.  
 No estar impedido para contratar con el estado. 

 
8.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL 
 

PERSONAL 
- El contratista deberá dotar al operador todos los EPP´s necesarios para el desarrollo de sus actividades, 

por otro lado, garantizará que el operador cumpla con el reglamento interno de seguridad, salud ocupacional 
y medio ambiente implementado en obra por la institución caso contrario la entidad solicitará el cambio 
de dicho personal. 

EQUIPO 
- Los neumáticos de la maquinaria deberán estar en buen estado de conservación.  
-  
- Caja de herramientas básica (juego de llaves mixta, desarmadores, alicate, etc).  
- Circulina estroboscópica color ambar instalado sobre la cabina  
- Extintor PQS tipo ABC de 06 kg como mínimo con carga vigente.  
- Alarma de retroceso operativa con sonido no menor a 70 Db.  
- Botiquín de primeros auxilios equipado  
- Kit de antiderrames.  
- Los mismos serán acreditados con una declaración jurada para el perfeccionamiento del contrato y 

verificados previo al inicio de actividades.  
- Transporte de herramientas e insumos en marco del proyecto, respetándose las normas de seguridad en el 

uso de la maquinaria.  
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- Se acreditará con copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
de venta o alquiler que se acredite fehacientemente la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 
NOTA IMPORTANTE: Se recomienda al proveedor verificar las cantidades y/o características detalladas en el cuadro 
de características técnicas, o consultar con el Residente de Obra. Así mismo se exhorta al cumplimiento de cada ítem 
en el presente documento 
 
8.3. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

- Contar con los implementos de seguridad, cinturones de seguridad, conos de seguridad, extintor y soporte 
con fecha vigente y botiquín, avisos reflectivos, neumáticos en buen estado. 

- Documentos en regla: SOAT, tarjeta de propiedad, certificado de inspección técnica, seguro contra todo 
riesgo. 

- Herramientas indispensables del vehículo: triángulo reflexivo, gata, llaves, llanta de repuesto y medidor de 
aire, etc 

- Contar con todos los accesorios e implementos acordes al año de fabricación de la maquinaria, para la 
realización de los trabajos programados en obra. 

- Certificado de mantenimiento general del vehículo no mayor a 01 mes.  
- Si el contratista incurre en retraso en la entrega del servicio en obra, se le aplicara las penalidades de 

acuerdo a Ley. Luego del cual la UEI autorizara rescindir el contrato en forma parcial o total por 
incumplimiento 

- De presentarse fallas o desperfectos, el proveedor del servicio deberá solucionar este hecho en un plazo 
máximo de 24 horas, debiendo prevenir que se cubra esas 24 horas de plazo con otra maquinaria de igual 
o mejores características, sin generar costos adicionales a la entidad contratante. 

- El vehículo deberá contar con las herramientas básicas e implementos de primeros auxilios, tales como 
extintor, triángulo, cono de seguridad, botiquín básico de primeros auxilios, herramientas manuales (juego 
de llaves de boca y destornilladores), gata hidráulica y llanta de repuesto de ser necesario 

- Los volquetes deben de tener su malla que cubra su tolva para evitar las caídas de material exceden te. 
 
8.4. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD 

 Facilidad de acceso al área a intervenir. 
 Desocupar los ambientes durante el periodo de intervención, de corresponder. 

 
8.5. REGLAMENTO TÉCNICO, NORMAS METODOLÓGICAS Y/O SANITARIAS 
De ser el caso, los equipos de medición a emplear deberán contar con certificación de calidad, el personal profesional 
y técnico deberá cumplir con las normas del ministerio de trabajo para ejecutar los trabajos y deberán cumplir con los 
procesos y protocolos técnicos de seguridad para estos fines. 

8.6. NORMAS TÉCNICAS 
Deberá realizar el servicio cumpliendo con la normativa vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de 
seguridad, normas de mitigación de riesgos ante desastres, reglamento para la protección ambiental. Entre otras que 
sean aplicables al trabajo que realice el proveedor. 

8.7. ENTREGABLES 
Al finalizar los trabajos según actividades del contrato, el proveedor presentará el informe de prestación del servicio 
que contendrá: 

 Panel fotográfico de detalles, acabados y actividades realizadas. 
 
8.8. SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 
El proveedor debe contratar a una Compañía de Seguros Autorizada para la prestación del servicio de cobertura del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor de su equipo de trabajo que ejecutará el servicio, 
conforme lo establecido en la Ley 26790.  
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9. FORMA DE PAGO 
El pago se efectuará el PAGO ÚNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previa presentación 
del ítem (8.7) y otorgada la conformidad del servicio por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones. 
En caso de no haberse cumplido con los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará un acta 
de observaciones, las cuales deberán ser subsanadas por el contratista en el plazo de ley. 
 
10. PENALIDADES 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del 
entregable correspondiente. 
 
10.1.  PENALIDAD POR MORA 
Según el Art.  120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le 
sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad diaria =     0.10 x monto vigente   
                            F x plazo vigente en días 

 
Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F= 0.40 
Para Obras: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F=0.40 
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F=0.25 
c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F=0.15 
Para consultorías de obras: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F=0.40  
b) Para plazos mayores a sesenta días: F=0.25 
 
11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La verificación, supervisión y control estará a cargo del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la 
UNAS, quien emitirá la conformidad al término de la prestación del servicio. Alcanzando el informe de conformidad 
para el trámite de pago al 100% del contrato. 
 
12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
El/La contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no 
menor de un (06) meses y/o 50,000 cincuenta mil páginas de uso, cual llegue u ocurra primero, contando a partir de 
la conformidad otorgada por la Entidad. 

13. ÁREAS QUE COORDINAN CON EL PROVEEDOR 
El proveedor coordinará con el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva. 

14. CONFIDENCIALIDAD 
La información técnica, y otros proporcionados por la entidad son de carácter confidencial. El Contratista se obliga a 
no difundir, aplicar ni comunicar a terceros información, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto 
relacionado a UNAS a la que tenga acceso, durante la ejecución del servicio y después de finalizar el mismo. 
Asimismo, el Contratista no podrá publicar las recomendaciones formuladas en el curso de o como resultado de los 
servicios. En caso de que el Contratista incumpla con la confidencialidad, la UNAS a su sola discreción podrá rescindir 
el contrato y además adoptar las acciones legales que correspondan. Los documentos, archivos y en general cualquier 
información o conocimiento generados durante la prestación del servicio, será de propiedad única y exclusiva de la 
UNAS quedando prohibido su uso y divulgación por parte del Contratista, salvo autorización expresa de la UNAS. 
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15. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
El/La proveedor/a o contratista declara y garantiza  no haber, ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún  pago 
o entrega de cualquier  beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta a cualquier servidor de la entidad 
contratante, o tratándose  de una persona jurídica a través  de sus socios, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia 
a lo establecido en la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N°009-2025-EF. 
 
Asimismo, el/la proveedor/a o contratista se obliga a conducirse en todo momento, con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración,  apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en la Ley N°32069,  Ley  General   de  Contrataciones  
Públicas, y su Reglamento  aprobado  mediante  Decreto Supremo N°009-2025-EF  
 
Además, el/la proveedor/a o contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, y adoptar medidas técnicas, 
organizativas   y/o de personal apropiados para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
16. CONFLICTO DE INTERESES (LEY N°31564) 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de 
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N°31564, Ley de prevención y Mitigación Del 
Conflicto De Intereses En El Acceso Y Salida De Personal Del Servicio Público. Asimismo, en caso se incumpla con 
los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o 
prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 

17. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitación, así como las patentes, derechos 
de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que 
guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubiere creado o producido como consecuencia o 
en el desarrollo de la ejecución del servicio. 

18. RESOLUCION CONTRACTUAL 
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos: 
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. 
c)  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no 
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. 
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.  
f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos 
que se establezcan en el reglamento para su aplicación. 
 
19. GESTION DE RIESGOS 
Se deben identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, dichas actividades y acciones se 
realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten 
tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos.  Las entidades 
contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad   y el impacto de riesgos positivos y 
disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública 
buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la administración y en el uso de los 
recursos públicos. 
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20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o 
eficacia, se resuelven mediante conciliación, conforme lo dispuesto en el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley 32069. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


