OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inVierte.pe

TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

I. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad ptblica del presente servicio es garantizar adecuadas condiciones basicas de
calidad del servicio de formacion de pre grado a nivel de educacién superior universitaria en
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que la Unidad productora brinde un buen
servicio académico a los estudiantes, aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la
entidad OEI 01 “Mejorar la formacion académica de los estudiantes de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva”, con la finalidad de garantizar las condiciones basicas de calidad, con
infraestructura y equipos adecuados para una buena formacién académica de los estudiantes
de la UNAS.

II. ANTECEDENTES

2.1. De la Universidad Nacional Agraria de la Selva
El 18 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce dentro de las
universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria).
Posteriormente el 22 de abril de 1975 con Resolucién N° 2223-75-CONUP, se autoriza el
funcionamiento de la Carrera de Ingenieria en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el
Q;f“’&zzlit?:?"’o\ afno 1979 inicia sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las
SE N B % ~'menciones en Ciencias Forestales y Conservacion de Suelos y Agua, mediante Acuerdo N°
¢ 090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de la mencién de Medio Ambiente en el afio

m ~

~

<, 2005, el 15 de noviembre de 2013, reactivan la Carrera Profesional de Ingenieria en Recursos
/" Naturales Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, a partir del afio 2014, en el afio 1983 inician sus funciones las
Carreras Profesionales de Administracién, Contabilidad y Economia.
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La UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Unidades de Investigacion y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
administrativas, médulos de las facultades, centros de investigacion, servicios sociales,
laboratorios, centros de produccién entre otros.
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Figura 1: Ubicacion de la UNAS
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De la Unidad Productora

La Unidad Productora viene a ser la Escuela Profesional de Turismo y Hoteleria que
actualmente no viene funcionando o brindando servicios; por lo que a fin de brindar servicios
adecuados a los estudiantes se requiere contar con Factores Productivos en 6ptimas y

‘osupue;"e, m\adecuadas condiciones como son Infraestructura, equipos, mobiliarios, intangibles, etc.
/"

Medlante RESOLUCION N2 005-2023-AU-UNAS con fecha 30 de junio del 2023 se aprueba el

y proyecto de creacion de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria adscrita a la Facultad
ff GO MF%\

de Zootecnia de la UNAS y con RESOLUCION N2 004-2023-AU-UNAS de la misma fecha se
autoriza la gestion de creacién de nuevas carreras en la UNAS, siendo las siguientes:
Ingenieria Civil, Turismo y Hoteleria, Derecho y Ciencias Politicas, Farmacia y Bioquimica,
Educacion Secundaria e Ingenieria en Ciberseguridad.

Asi mismo mediante RESOLUCION N2 004-2024-AU-UNAS con fecha 20 de mayo del 2024 se
aprueba y autoriza la gestion de creacién de nuevas maestrias en Ingenieria en Informatica y
Sistemas, mencién: Gerencia de Tecnologias de las Informacién y comunicacién y maestria en
informatica para la educacion.

De igual manera mediante RESOLUCION N2 556-2024-R-UNAS con fecha 28 de junio de 2024
se aprueba el estudio de mercado para laampliacion de la oferta educativa de nuevas carreras
profesionales de: Ingenieria Civil, Turismo y Hoteleria e Ingenieria en Ciberseguridad de la
UNAS
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La carrera profesional de Turismo y Hotelerfa brindara servicios académicos para la
formacién de profesionales, asi como investigacién formativa y actividades de proyeccion
social, su intervencién cierra la brecha del servicio de formacién de pregrado en educacién
superior universitaria.

Con la Creacion de esta carrera se pretende brindar un soporte académico a los estudiantes
con la finalidad de que cuenten con su formacién practica en los diferentes cursos de su plan
de estudio.

La carrera de Turismo y hoteleria como objeto de estudio la administracion, la gestién y la
creacion de empresas de servicios turisticos y hoteleros. Aquello abarca la capacidad de
comprender, describir y analizar el entorno socioeconémico respecto a la actividad turistica
del pais.

A su vez es Estudiar hoteleria y turismo brinda oportunidades de viajar, fomenta el dominio
de varios idiomas y promueve la creacion de conexiones globales. La carrera de hoteleria y
turismo ofrece salidas laborales como agente de viajes, guia de turismo y gerente de hotel,
entre otras.

ANALISIS DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE TURISMO Y HOTELERIA QUE SE VIENE BRINDANDO A NIVEL REGIONAL - HUANUCO.

La carrera de Turismo y Hoteleria se viene brindando en varias a universidades a nivel

\O“QE:G"‘:”- nacional, desde hace muchos afios, dentro de ellos hay algunas que también brindan el
o Planes, Yo '

upues, @ & servicio de formacién de pregrado de la misma, a nivel regional.
g =
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A continuacion, se muestran universidades a nivel regional que tiene dentro de sus
i/

Facultades la carrera de Turismo y Hoteleria y la cantidad de personas que estan
matriculadas a la actualidad.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HERMILIO VALDIZAN:

Cuenta con un total de alumnos 113 alumnos matriculados en el ciclo 2024 - 1y 111 en el
2024 - Il respectivamente.

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO 2024 1 y I, SEDE HUANUCO

MODALIDAD FACULTAD ESCUELA 2024-1 2024-11
FACULTAD DE CARRERA
PREGRADO CIENCIAS PROFESIONAL i 4
PRESENCIAL ADMINISTRATIVAS TURISMO Y
Y TURISMO HOTELERIA

Fuente: Pagina de la UNHEVAL

UNIVERSIDAD DE HUANUCO:

Cuenta con un total de alumnos 162 alumnos matriculados correspondientes alos ciclos 2024
1Y Il en la Cede Central, situado ciudad de Huanuco.
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ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO 2024-1Y II, SEDE HUANUCO

MODALIDAD FACULTAD ESCUELA 2024-1 2024-11
PREGRADO CIENCIAS TURISMO,
PRESENCIAL | EMPRESARIALES | [ OTELERIAY 86 76
GASTRONOMIA

Fuente: Pagina de la Universidad de Huanuco

III.LBASE LEGAL

e LeyN.230220, Ley Universitaria.

e Resolucion N.2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.

e Ley N.228044, Ley General de Educacion.

e Ley N° 23406, Ley General de Electricidad.

e DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se
aprueba la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, modificada por la Resolucién
Directoral N° 006-2020-EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y
la Resolucién Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento
vigente.

e Directivas del OSCE.

e Para todo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del
estado (Ley N°30225) - Actualizado Decreto Legislativo N° 1444
Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o
modificatoria vigente.

IV.OBJETIVO.
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4.1. Objetivo del servicio.

EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracion del estudio de preinversiéon que determine la viabilidad técnica, econémico,
financiero, social, ambiental y tecnolégico de la inversion denominado “CREACION DEL
SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA DE LA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

4.2. Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodologica

e Asegurar una intervencién técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente
viable, que pudiera ser programada y ejecutada en 6ptimas condiciones.
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e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, gufas metodoldgicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracién y ejecucion.

e Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones. Resolucién Directoral N° 002-2017-
EF/63.01, que fue derogada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 a través
del cual se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

e Lograr una solucién integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado
de las alternativas técnicas de solucion.

V. UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.
El proyecto de inversion publica se ubica de acuerdo al siguiente detalle:

» Ubicacién del proyecto

REGION : Huanuco

PROVINCIA : LeoncioPrado

DISTRITO :  RupaRupa

LOCALIDAD : Tingo Maria

ENTIDAD . Universidad Nacional Agraria de la Selva
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Figura 2: Cuadro de coordenadas de ubicacién del terreno asignado para el Médulo de

Turismo y Hoteleria.
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VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones
Cochgo. fle Idea de 337009
Inversion

“CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ESCUELA
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE
RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL
DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

Area de Planes y Proyectos de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva

Nombre del PIP:

Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora:
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VIL. DURACION DEL SERVICIO.

El periodo de elaboraciéon del servicio sera de setenta 70 dias calendarios, dicho plazo se

computa del dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:

a) Firma del Contrato y/o notificacion de orden de servicio.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revisién y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor/empresa consultora respectivamente no se computara
dentro del plazo de la elaboracién del servicio.

VIILAREA REQUIRENTE.
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

9.1. De la Entidad contratante:
a) Notificar el contrato u Orden de servicio al consultor a cargo de la elaboracién del servicio.
b) Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacién que se
requiera para el caso.
c) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.
d) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
&4% requieran para el caso a solicitud del Consultor.
?’éogcgﬂ ) ldentificar y realizar tramites ante las instituciones correspondientes para las
>  aprobaciones y/o autorizaciones requeridas para la aprobacién del proyecto.
' oE; f) Facilitar la documentacion necesaria para contribuir en el proceso de la elaboracién del
t/ estudio de pre-inversion (Resolucién de Asignacion de Terreno, Planos de Ubicacidn, entre
otros), en marco a la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestidn de Inversiones.

9.2. Del Prestador del Servicio:

a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los médulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

c) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

d) Para la elaboracién del diagndstico debe realizar talleres, encuestas, y/o entrevistas o taller
de involucrados u otro canal dichos documentos o archivos realizados serdn adjuntados en
la parte de anexos. .

e) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad
Formuladora.

f) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora conjuntamente con su
equipo de profesionales, encargada de la evaluacion de las inversiones en el plazo sefalado.

g) Exponer de manera periodica los avances y/o entregables ante el area usuaria y la Unidad
Formuladora, en fechas acordadas entre las partes.
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h) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el area usuaria y otras dependencias de la institucién

i) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicion u aclaracion respecto a la elaboracion del proyecto.

j) El prestador del servicio presentara la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

k) Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de todo el Proyecto, sellada y
firmada por los profesionales y el representante de la empresa consultora; asimismo se
adjuntara archivo en digital (CD) con los formatos de origen del proyecto.

1) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

m)Otras que defina la entidad contratante.

X. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
preinversion a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacién administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
wALAGE~.  Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
°fe§LiZii?eZ’% deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
S4R 5 sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de preinversién a nivel de Ficha

" técnica, asi como el perjuicio econdémico que ello produzca a la Universidad.

El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién de la ficha técnica. La revisién de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar
el estudio. En ninglin caso el contenido de estos términos de referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor serd responsable de la
calidad de los estudios a él encomendados.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respaldo.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracion de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracion de la Ficha Técnica.
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b) El Consultor es responsable por presentar los entregables. Asimismo, La Entidad
derivara los estudios correspondientes a las entidades que podrian corresponder,
entidades que formulardn recomendaciones y observaciones para su traslado por
intermedio de La Entidad a El Consultor.

c) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacion por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

d) Garantizar la participacién del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracion del estudio.

e) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del estudio.

f) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

g) El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La
Entidad.

h) El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al

i Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuladora.

i) EI Consultor y su Equipo de Profesionales estan obligados a asistir y participar en las
reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dia de anticipacion.

j) El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

k) La revisién de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo.

1) Enatencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacién del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboracion de expediente técnico, no podra negar su contestacion y/o concurrencia.

m) En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

ONALAG
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XII. DOMICILIO LEGAL
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EL CONSULTOR debera acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como tnico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Ademas se debera consignar el
correo electrénico activo del consultor, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio
de informacién y seré considerado valido cualquier notificacion.

Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar
domicilios postales en la provincia de Leoncio Prado, a fin de que el drea usuaria curse y/o
solicite la informacion que requiera.

XIII.SEGUROS APLICABLES
La presente contratacion es de servicio de consultorfa para la elaboracion de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, levantamiento topografico, entre otros, por lo
que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacién de un Proyecto de Inversién Publica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que la Escuela Profesional de Turismo y
Hoteleria brinde servicios no adecuados a los usuarios.

XVL.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
MODULO N¢ 01. IDENTIFICACION

QNﬁLAG .y
%‘S.-\éaphnaaﬁ»i@/’ 1.1 Introduccién
D a3y s e : 2
& Qs Pueg &), 2 1.2 Diagnostico

A o

o)

1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicion del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Andlisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
MODULO N2 02. FORMULACION
2.1. Introduccién
2.2. Horizonte de Evaluacion
2.3. Anaélisis del mercado del servicio
2.3.1 Andlisis de la demanda del servicio

1l
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T

2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el Pl
2.5. Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucion
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecuciéon y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimacién de costos de inversion
2.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacion de los costos de operacidon y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
MODULO N2 03. EVALUACION
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacién de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
. Evaluacion privada

3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Légico

3.6.1 Consideraciones basicas

3.6.2 Elaboracion de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion que comprendera:

A. Informacion general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Loégico

El consultor debera presentar el proyecto de inversién debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en el estudio con su correspondiente formato, asimismo debera
presentar el Formato N2 07-A llenado.
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ALCANCES DE LA CONSULTORIA

v" La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre inversién en mencién, asi
como el cumplimiento de los parametros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Ministerio de Economia y finanzas y el Sistema Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE.

v En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversién, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
debera someterse a dicha modificacién, presentando el producto de acuerdo a las
exigencias que la normay el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva.

Relacién de planos de cada una de las especialidades.
Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.
Metrados

Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacidn se organice de la siguiente manera:
+ Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)

% Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.
. Analisis de Precios Unitarios

. Relacién de Insumos y cotizaciones de los materiales

8. Estudio de Mecanica de Suelos.

. Estudio Topogriéfico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacién.

12. Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

Mlodea e Y

Planos

a.1. Plano de Localizacién y Ubicacién

a.2. Plano en Planta de la Situacién actual
a.3. Plano General (Campus Universitario)
a.4. Plano de Distribucion

a.5. Plano de Corte y Elevaciones

a.6. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
a.7. Planos de Instalaciones Eléctricas

a.8. Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Plano topografico con Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el
plano dibujarse a escala que permita la mejor visualizacién de los desniveles del terreno.
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El Topdgrafo debe llevar a cabo un levantamiento topogrifico a detalle, fijando el
perimetro, un punto de inicio llamado BM indicando sus coordenadas en UTM, que se
colocara dentro del terreno del proyecto y que estara perfectamente documentado para
cualquier verificacion, y entrega de terreno para la ejecucién de la obra y determinando
claramente los limites de la propiedad

b) Plano de ubicacién y localizacion

c¢) Plano Perimétrico

d) Plano de secciones longitudinales y transversales

e) Informe de topografia

f) Certificado de calibracion de equipos.

2. Estudio de Mecanica de Suelos
v Memoria Descriptiva!
a) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
e Tipo de Cimentacidn.
o Estrato de Apoyo de la Cimentacion.
e Parametros de Disefio de la Cimentacion.
o Agresividad del Suelo de Cimentacién
» Recomendaciones Adicionales
b) Informacién Previa.
c) Exploracién de Campo
d) Ensayos de Laboratorio
e) Perfil del Suelo
f) Nivel de Napa Freatica
g) Analisis de Cimentaci6én
e Memoria de Célculo.
¢ Tipo de Cimentacién y otras soluciones si las hubiera.
e Profundidad de la Cimentacion
e Determinacién de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.
o Estimacién de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)
e Presion Admisible del terreno
¢ Indicacién de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa freatica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)
e Parametros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)
e Otros Pardmetros que se requieran para el disefio o construccion de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacion, el material de excavacion, tomas de muestras

1 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE

Pdgina 14 de 29



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA  in{ierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional

Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre

del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

v" Planos y Perfiles del Suelo

a) Plano de Ubicacion del programa de Exploracién. (plano Topografico y
Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacion mediante coordenadas.

b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.

¢) certificados de calibracion de los equipos utilizados.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

XVIL. ETAPAS DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuara en dos 03 etapas de cumplimiento
obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia.

Plazo de Presentacién |Plazo de la revision | Plazo maximo del consultor
N° ETAPAS | Por Parte del de la Unidad para subsanar observaciones
Consultor Formuladora (Dias calendario)
Pri
1 Sl 20 dias calendario. 05 dias hébiles. 05 dias calendario.
Entregable
S d
2 ~epnoe 25 dias calendario. 07 dias héabiles. 07 dias calendario.
Entregable
T
3 a8 25 dias calendario. 07 dias héabiles. 07 dias calendario.
Entregable
Total 70 dias calendario

Nota: Las observaciones se subsanaran de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro
precedente, y con un maximo de 02 observaciones por parte del area contratante. De no ser
subsanados en los plazos mencionados, se aplicaran las penalidades establecidas en el

numeral XXV. PENALIDADES APLICABLES.

A). PRIMER ENTREGABLE

1.1. Introduccién
1.2. Diagnostico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada

1.2.3 La Unidad Productora

1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3. Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos

1.3.1 El Problema Central

1.3.2 Analisis de las Causas

El primer entregable es parte de la Primera Etapa, y tiene por finalidad la presentacion los
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1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Soluciéon
2. Panel Fotogréfico descrito de los sitios de la intervencién en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA

3. Estudio Topografico.
4. Estudio de Mecanica de Suelos.

B). SEGUNDO ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentacién de los siguientes estudios:
Contenido y Desarrollo:
La segunda etapa de la Elaboraci6n del Estudio de Pre-inversién estara conformada por los
siguientes documentos técnicos:
1. Modulo N2 02 Formulacién; constara en la presentacién de los siguientes items
2.1.Introduccién
2.2.Horizonte de Evaluacidn
2.3.Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Diseio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5.Gestidon del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

ASPECTOS DE INGENIERIA

Planos de:
Arquitectura
e Plano de localizacién y ubicacion
e Plano general situacion actual
» Plano de distribucién por nivel
¢ Plano de equipamiento codificado

C). TERCER ENTREGABLE

1. Médulo N2 02 Formulacion; constara en la presentacién de los siguientes items
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Costos del proyecto

2.6.1 Estimacién de costos de inversion

2.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcienamiento
2.6.3 Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

2. Modulo N2 03. Evaluacién
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacidn de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacion privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Ldégico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracion de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. ANEXOS

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion que comprendera:
A. Informacion general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda

D. Analisis técnico del Proyecto

E. Gestién del Proyecto

F. Costos del Proyecto

G. Evaluacidn Social

H. Sostenibilidad del Proyecto

I. Marco Légico

ASPECTOS DE INGENIERIA
4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva.

b) Relacion de planos
Plano de Distribucién
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias

c) Especificaciones Técnicas de especialidades

d) Metrados

Pagina 17 de 29



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA in\'}ierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

e) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.

f) Analisis de Precios Unitarios

g) Relacién de Insumos

h) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

i) Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.

j) Relaciéon de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

XVIILPLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE LA FICHA TECNICA.
PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, de iniciado
el plazo de ejecucion de la consultoria.

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacion del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del segundo entregable.

FORMATO DE PRESENTACION
El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacion

completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de la

comunicacién de la aprobacion del tercer y dltimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitara la entrega del estudio
6% % unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual deber estar
irmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
- profesionales responsables de su elaboracion, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio debera estar grabado en version
digital - CD.
Todos los entregables son secuenciales por lo que en ningin caso se podra presentar el
entregable final.

Compatibilidad del Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica

* Resumen ejecutivo.

Capitulo de Identificacion.

Capitulo de Formulacién.

Capitulo de Evaluacién.

Conclusiones

Recomendaciones

Principalmente, se deberd emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

¢ Fase de Ejecucién.

++ Fase de Funcionamiento.

» Anexos (incluir como anexos la informacién que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

0..

* .
... 0.0

e

*!

* *
0.0

0.0

Pédgina 18 de 29



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA in{ierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

Presentar el Formato que corresponda de acuerdo al monto del proyecto; asimismo
presentar el formato 07-A llenado.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamaiio A4 forrado
con papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocara minimamente los
siguientes datos; nombre del proyecto, aiio, niimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Ficha técnica en 01
original y 02 copias con su respectivo CD.

Notas:

a. Los plazos de revisidn de la Ficha Técnica por parte de la Unidad Formuladora son
referenciales, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacién de
cada entregable segtin corresponda.

b. De existir observaciones en los entregables, se consignardn en los respectivos
informes, y se otorgara el plazo establecido en el cuadro anterior o de acuerdo al
Reglamento de Contratacidn con el Estado segun sea el caso que lo amerite para el
levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier
entregable estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad
podra resolver el contrato.

c. El consultor podra iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el
acta o documento de revision y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

d. El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionado
el Informe de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

e. Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y
cuando contengan la informacién completa establecida en el presente término de
referencia, en caso de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le
corresponde de acuerdo al cuadro anterior, los dias posteriores estara sujeto a
penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el contrato.

f. En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerard para su presentacion el dia habil siguiente.

g. Los términos de referencia estan formulados en funcién a la necesidad identificada,
por lo que algunos procesos, procedimientos o precisiones no consideradas se cefliran
en funcién a lo que determine la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
reglamento vigente.

XIX. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Por la presentacion y aprobacion del primer entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Pagina 19 de 29



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inQierte_pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

Requisitos de solicitud de pago.
» Documento de presentacion del primer entregable.
¢ Documento de comunicacién de aprobacion del primer entregable.
¢ Copia del contrato u Orden de servicio
¢ Factura Electronica
v" Por la presentacion y aprobacion del segundo entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
» Documento de presentacion del segundo entregable.
e Documento comunicacién de aprobacién del segundo entregable.
o Documento de conformidad por parte del drea usuaria (Direccién General de
Administracion) del planteamiento arquitecténico.
e Copia del contrato u Orden de servicio
s Factura Electronica
v" Por la presentacion del tercer entregable. Pago del 40% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
\ * Documento de presentacion del tercer entregable
i « Documento de comunicacidn de aprobacién del tercer entregable
* Documento de presentacion del estudio (01 original y 02 copias)
¢ Formato 07-A Registro de Proyecto de Inversién
e Copia del contrato u Orden de servicio
* Factura Electronica

XX. DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.
La evaluacién del estudio de pre inversion, asi como cada uno de los entregables estara
a cargo de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

XXI. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL
ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) De la especialidad y categoria del consultor

El consultor serd una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de Servicios.

El consultor debera acreditar una experiencia minima de 01 vez el valor estimado en
haber formulado estudios de pre inversion y/o expedientes técnicos en entidades
publicas o privadas del sector Educacion.

Acreditacion

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos
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s

u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago

b) Del personal
Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion de la consultoria del servicio, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion.

b.1. PERSONAL CLAVE

» 01 JEFE DE PROYECTO
Formacion Académica:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Econémico colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en haber participado como
responsable de la Unidad Formuladora y/o jefe de proyectos y/o jefe de consultoria
y/o como parte del equipo formulador o evaluador de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en instituciones

Q\ONQILAG%’ educativas y/o educacién superior que se computara desde la colegiatura.
an, . =
3 }agf’asupuzi%o’f Capacitaciones
- L F ) : z . x P 5
S Nl Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas

afines al objeto de la convocatoria en:
¢ Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
¢ Formulacidn y Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los tltimos 05 afios. Se acreditara

con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segtin corresponda.

Responsabilidad
El jefe de Proyecto debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de
profesionales durante la elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes
actividades.

v Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
técnica.

v Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v" Levantarlas observaciones emitidas porla Unidad Formuladora, conjuntamente con
su equipo de profesionales.

v Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el drea usuaria y otras dependencias de la institucién.

v Coordinar con el drea usuaria (responsables de la Oficina de Gestién de Calidad,
Archivo Central, Area de Almacén, Unidad Ejecutora de Inversiones, Unidad de
Servicios Generales y Unidad de Patrimonio) mediante mesas de trabajo.
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v" Revisar la correcta redaccion de los médulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacion, Formulacion, Evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de toda la
documentacién respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales
y el representante de la empresa consultora.

v' Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacion del proyecto

v Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

01 ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS

Formacién Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultorfa y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador y/o como
especialista en costos, metrados y presupuestos en la elaboracion de estudios de pre-
inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacién superior.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitaciéon minima de 90 horas lectivas
en Elaboracion de Costos, Presupuestos o Programacion de Proyectos de Inversion. Se
acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segin

Y

corresponda.

Responsabilidad

v' Elaborar la estructura de costos por activo estratégico donde se presente el costo
por m2.

v Elaborar la Estructura de costos y/o gastos del Expediente Técnico, Gastos
Generales, Gestion de Proyecto, Supervision de obra.

¥ Elaborar los metrados, costos y presupuestos

v" aprecios de mercado por cada componente y especialidad del proyecto, tomando en
cuenta los insumos proporcionados por los especialistas de la formulacién de
proyectos, arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias e impacto ambiental, en
plantillas legibles y entendibles.

v" Elaboracién de Andlisis de Precios Unitarios, Relacién de Insumos, Relacion de
mobiliarios con sus respectivas cotizaciones, Relacién de equipamiento con sus
respectivas cotizaciones y Relacién de Capacitaciones con sus respectivas
cotizaciones.

v Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un
presupuesto general.

v" Calcular la mano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obra no
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa como 510 o similar.

v Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a
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cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada
tipo de actividad o partida).
v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.
Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de
materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de
actividad o partida).
Sustentar mediante desagregados las partidas por subcontratas.
Establecer la agrupacién y monomios y férmula polindmica.
Establecer el desglose de gastos generales.
Plantear partidas de seguridad de obra.
Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacion al
servicio realizado.
Visar y sellar todas las paginas de los Informes de avances del estudio, del informe
final, planos, anexos, entre otros, que le competen.

o s Wb Ve < 4

<

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacion Académica:

Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como

jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como

especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico en la elaboracion de estudios de

preinversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en

instituciones educativas y/o educacion superior.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

en Disefio Arquitecténico de Edificaciones Publicas y/o Edificaciones Educativas se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segin

corresponda.

Responsabilidad

o Coordinar y participar técnicamente con el especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

o Redactar el informe de levantamiento y diagndstico de la situacion actual de la

Y

QHALAGR
N e Plangg, 14,
2 ‘esupue‘r”éa

infraestructura existente donde se desarrolla el servicio educativo.

o Coordinar de manera técnica con el especialista en formulacion y otros profesionales
del proyecto para desarrollar una propuesta que se ajuste a los parametros establecidos.

o Plantear la propuesta arquitectdnica en funcién a los estudios basicos de (EMS) y
levantamiento topogréfico.

o Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacién técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora durante la elaboracion del diagnéstico de
situacién actual de infraestructura y durante todo el planteamiento del proyecto.

o Elaborar el programa arquitectdnico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitectdnica
de acuerdo a las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
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especialista en formulacién de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacién de gestién y organizacion de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacion.

o Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas.

o Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

o Elaborar la Propuesta Arquitectonica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacién de gestion y organizacion de la
UNAS) planteada en el Estudio.

o Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

o Desarrollar los planos arquitectonicos:

v" Planos de distribucion general planos de planta.

v" Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.

v" Planos de distribucién por niveles

v" Planos de ubicacién.

v Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

o Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura: (a) Programa
arquitectdnico y cuadro de areas; (b) calculo de demanda de S.5.H.H; (c) Paisajismo;
(d) equipamientos; (e) Descripcion de acabados.

Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.

Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacion

Considerar como base el dimensionamiento y los estudios bdsicos propuestos en el
TdR, y otros que considere necesario.

Participar en visitas de inspeccion in situ de ser necesario.

Brindar conclusiones y recomendaciones finales.

Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas
adecuados y 6ptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las
previsiones correspondientes.

o Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

o Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el area usuaria.

o Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

o Realizar la propuesta de equipamiento y mobiliario a implementarse en el proyecto
en coordinacion con el drea usuaria, jefe de proyecto y/o unidad formuladora; asi
como la distribucion de los mismos dentro de los laboratorios de acuerdo con la
normatividad vigente.

QNALAG#
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> 01 ESPECIALISTA EN ECONOMiA
Formacion Académica:
Economista y/o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
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responsable de la unidad formuladora o jefe de proyectos o jefe de consultoria y/o
como parte del equipo formulador o evaluador o como especialista en Economia y/o
especialista econémico en la elaboracion o evaluacién de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector ptblico y/o privado en instituciones

educativas y/o educacion superior.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas

en:

¢ Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
¢ Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion.

Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los tltimos 04 afios. Se acreditara

con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracion de los médulos de Identificacién, Formulacion,

Evaluacién de acuerdo a la GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO

MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE

INVERSION.

v' Participar en la planificacion y organizacion de actividades de recojo de informacién
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v Participar en las visitas de inspeccién in situ.

v" Desarrollar cada mddulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacion, Evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v" Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
més éptima del proyecto.

v Gestion de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyecto.

v" Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v' Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacion al
servicio realizado.

v' Todas las actividades desarrolladas deberdn ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v" Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacion.

v" Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

<

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

FORMACION EXPERIENCIA EN
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION N SOTSPECIATDAD
Personal técnico administrativo Meses
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Ingeniero Civil y/o

Jefe de Proyecto Clave Ingeniero 24
Econdmico

Especialista en Costos y Presupuestos Clave Ingeniero Civil 12

Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 12
Economistay/o

Especialista en Economia Clave Ingeniero 12
Econémico

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracion y/o evaluacién de proyectos y/o reformulacién de inversiones, estudios de
pre inversion, estudios definitivos, expedientes técnicos, fichas técnicas de Recuperacién
y/0 Mejoramiento y/o Creacion y/o Ampliacién o la combinaciéon de uno de ellos de
infraestructura Educativa, laboratorios y proyectos del sector publico o privado
relacionados al sector Educacion.

Se consideran servicios de consultoria similares para la experiencia del postor en la
elaboracion y/o evaluacién de proyectos y/o reformulacién de inversiones, estudios de
pre inversion, estudios definitivos, expedientes técnicos, fichas técnicas de Recuperacion
y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o Ampliacion o la combinacién de uno de ellos de
infraestructura Educativa, laboratorios y proyectos del sector publico o privado
relacionados al sector Educacién.

Del Equipamiento

El postor debe contar con el siguiente equipamiento:

(02) Equipo de Codmputo (Laptop y/o Computadora de escritorio)
(01) Equipos de impresién formato ancho (plotter).

(01) Fotocopiadora

(01) Estacion Total

XXII. ADELANTOS

La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes

XXIII.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD la informacion
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacién a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasion del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.
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En ese contexto el servicio contratado debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacién que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, calculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO

XXV.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento vigente de la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.

La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion
de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.

las penalidades se aplicardn de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

/ PENALIDAD POR MORA

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

B.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente
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cuadro.
Otras penalidades
N° B E?pllca(:lﬁﬂ e Forma de calculo Procedimiento
penalidad
El consultor o la empresa J
consultora no cumplen con | CALCULO (0.5 UIT | Segiin informe del area

1 presentar los entregables de | cada vez que | correspondiente a cargo de la
acuerdo a lo solicitado en el | suceda. supervision del contrato.
presente TDR.

El consultor no presenta el | CALCULO (0.5 UIT | Seglin informe del 4&rea

2 | formato correspondiente | cada vez que | correspondiente a cargo de la
debidamente llenado suceda. supervision del contrato.

El personal clave no asiste a las | CALCULO (0.1 UIT " : :
> Segin informe del drea
reuniones convocadas por la | por cada :

3 4 . ; : correspondiente a cargo de la
evaluacion a través de la Unidad | profesional e SiEny

S : supervision del contrato.
Formuladora. inasistencia.
No responder las solicitudes | CALCULO, (0.5 | Segin informe del &rea

4 | escritas de la Entidad en el plazo | UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
establecido. suceda. evaluacion del contrato.

E;m (]:;)tr;smult:tre e subsall;i CALCULO, (0.5 | Segiin  informe del drea

5 P UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la

observaciones realizadas por la
Unidad Formuladora

suceda.

evaluacion del contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento - (de corresponder).
Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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XXVI.VALOR ESTIMADO DEL ESTUDIO
El valor estimado a todo costo para la elaboraciéon del estudio de preinversion

denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y
HOTELERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE
RUPA-RUPA DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO” asciende a S/. 41,800.00 Cuarenta y Un Mil Ochocientos con 00/100 soles.
Adjunto anexo de costo estimado.

CUADRO N2 01: PRESUPUESTO

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO
TIEMPO DE DURACION MES 23 I 70 DIAS CALENDARIO
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
CANT. JOR. PERIOD. sf. s/.

Personal Clave

lefe de Proyecto Mes 1 2.30 0.00

Ing. Especialista en Costos y Presupuestos Mes : | 1.00 0.00

Ing. Especialista en Arquitectura Mes 1 1.00 0.00

Ing. Especialista en Economia Mes 3 2.30 0.00

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD
\;studio Topografico Und 1 1
% {:\tudio de Mecénica de Suelos Und 1 1
@bNTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PARA ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD
¥ K
/gERVICIOS DE PREDISENO

Impresion de Originales Gbl 1 1

Fotocopia de textos, anillado, tinta de impresién Gbl 1 1

Gastos de Oficina(Alquiler, Limpieza, agua, Luz,
telefonia, internet)

MONTO TOTAL REMUNERACION PARA SERVICIOS DE PREDISENO

Mes 1 1 0

RESUMEN DEL VALOR ESTIMADO
DESCRIPCION COSTOS

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO -
ADMINISTRATIVO

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PARA ENSAYOS Y

PRUEBAS DE CALIDAD

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PARA SERVICIOS DE

PREDISENO

SUBTOTAL

UTILIDAD 10%
VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO

Fuente: Elaboracién Unidad Formuladora
Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estdn incluidos todos los

costos del servicio: concepto de mano de obra, obligaciones laborales, leyes sociales, seguro,
impuestos, movilidad, viaticos y cualquier otro gasto necesario para la prestacion del servicio.
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