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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

1. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del presente servicio es garantizar adecuadas condiciones basicas de
calidad del servicio de formacién de pre grado a nivel de educacién superior universitaria en
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que la Unidad productora brinde un buen
servicio académico a los estudiantes, aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la
entidad OEL 01 “Mejorar la formacién académica de los estudiantes de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva”, con la finalidad de garantizar las condiciones basicas de calidad, con
infraestructura y equipos adecuados para una buena formacién académica de los estudiantes
de la UNAS.

II. ANTECEDENTES

2.1. De la Universidad Nacional Agraria de la Selva
El 18 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce dentro de las
universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria).
Posteriormente el 22 de abril de 1975 con Resolucién N° 2223-75-CONUP, se autoriza el
funcionamiento de la Carrera de Ingenieria en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el
ano 1979 inicia sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las
menciones en Ciencias Forestales y Conservacién de Suelos y Agua, mediante Acuerdo N°
o % C«’; 090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de la mencién de Medio Ambiente en el afio
~ 2005, el 15 de noviembre de 2013, reactivan la Carrera Profesional de Ingenierfa en Recursos
& £/ Naturales Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, a partir del afio 2014, en el afio 1983 inician sus funciones las
Carreras Profesionales de Administracién, Contabilidad y Economia.

E oTn b

La UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Unidades de Investigacion y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
administrativas, mddulos de las facultades, centros de investigacidn, servicios sociales,
laboratorios, centros de produccién entre otros.
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2.2, De la Unidad Productora
La Unidad Productora viene a ser la Escuela Profesional de Ingenieria Civil que actualmente
no viene funcionando o brindando servicios; por lo que a fin de brindar servicios adecuados
a los estudiantes se requiere contar con Factores Productivos en 6ptimas y adecuadas
condiciones como son Infraestructura, equipos, mobiliarios, intangibles, etc.

Mediante RESOLUCION N2 005-2023-AU-UNAS con fecha 30 de junio del 2023 se aprueba el
proyecto de creacién de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria adscrita a la Facultad
de Zootecnia de la UNAS y con RESOLUCION N2 004-2023-AU-UNAS de la misma fecha se
autoriza la gestién de creacién de nuevas carreras en la UNAS, siendo las siguientes:
Ingenieria Civil, Turismo y Hoteleria, Derecho y Ciencias Politicas, Farmacia y Bioquimica,
Educacién Secundaria e Ingenieria en Ciberseguridad.

Asi mismo mediante RESOLUCION N2 004-2024-AU-UNAS con fecha 20 de mayo del 2024 se
aprueba y autoriza la gestion de creacion de nuevas maestrias en Ingenieria en Informatica y
Sistemas, mencién: Gerencia de Tecnologias de las Informacién y comunicacién y maestria en
informética para la educacién.

De igual manera mediante RESOLUCION N2 556-2024-R-UNAS con fecha 28 de junio de 2024
se aprueba el estudio de mercado paralaampliacion de la oferta educativa de nuevas carreras
profesionales de: Ingenieria Civil, Turismo y Hotelerfa e Ingenierfa en Ciberseguridad de la
UNAS
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La carrera profesional de Ingenieria Civil brindara servicios académicos para la formacién de
profesionales, asi como investigacién formativa y actividades de proyeccién social, su
intervencién cierra la brecha del servicio de formacién de pregrado en educacion superior
universitaria.

Con la Creacién de esta carrera se pretende brindar un soporte académico a los estudiantes
con la finalidad de que cuenten con su formacién practica en los diferentes cursos de su plan
de estudio.

La carrera de ingenieria civil tiene como objetivo clave satisfacer las necesidades de
determinada sociedad, puesto que el ingeniero es el encargado de llevar a cabo grandes obras
que involucran de manera destacada la infraestructura de una ciudad que en la actualidad es
de vital importancia debido a los constantes desarrollos en los que se ve inmersa la
humanidad.

A su vez es una de las carreras con mayor campo de accién e importancia en el progreso de
las culturas, se encarga de la planeacién, proyeccion, construccién y operacién de obras
civiles como vivienda, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, obras para los sistemas de
transporte, asi como obras hidraulicas que satisfagan las necesidades de la poblacion y
mejoren sus condiciones de vida considerando un manejo racional del ambiente.

ANALISIS DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFES]ONAL

fLa carrera de Ingenierfa Civil se viene brindando en varias a universidades a nivel nacional,
\\desde hace muchos afios, dentro de ellos hay algunas que también brindan el servicio de
..c.r»_~ formacién de pregrado de la misma, a nivel regional.

A continuacién, se muestran universidades a nivel regional que tiene dentro de sus
Facultades la carrera de Ingenieria Civil y la cantidad de personas que estan matriculadas a
la actualidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HERMILIO VALDIZAN:

Cuenta con un total de alumnos 314 alumnos matriculados en el ciclo 2024 - [ y 291 en el
2024 - 1l respectivamente

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO 1y II, SEDE HUANUCO

MODALIDAD FACULTAD ESCUELA 2024-1 2024-11
PREGRADO . INGENIERIA
PRESENCIAL INGENIERIA CIVIL 314 291

Fuente: Pagina de la UNHEVAL

UNIVERSIDAD DE HUANUCO:

Cuenta con un total de alumnos 2,245 alumnos matriculados en la Cede Central y Sede
Leoncio prado situado en la Ciudad de Tingo Maria.
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ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO 2024-II, SEDE HUANUCO

MODALIDAD FACULTAD ESCUELA MATRICULADOS
PREGRADO e INGENIERIA
PRESENCIAL s CIVIL M

Fuente: Pagina de la Universidad de Hudnuco

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CICLO 2024-11, SEDE LEONCIO PRADO - TINGO MARIA

MODALIDAD FACULTAD ESCUELA MATRICULADOS
PREGRADO . INGENIERIA
PRESENCIAL INGRITERIA CIVIL hi

Fuente: Pagina de la Universidad de Hudnuco

III.BASE LEGAL

e Ley N230220, Ley Universitaria.

e Resolucion N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS.

e Ley N2 28044, Ley General de Educacién.

e Ley N° 23406, Ley General de Electricidad.

e DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

e Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 20169, se
aprueba la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones, modificada por la Resolucién
Directoral N° 006-2020-EF/63.01, la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y
la Resolucidn Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento
vigente.

e Directivas del OSCE.

e Para todo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara
supletoriamente lo dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del
estado (Ley N°30225) - Actualizado Decreto Legislativo N2 1444

¢ Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o
modificatoria vigente.

IV.OBJETIVO.

4.1. Objetivo del servicio.

EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de preinversion que determine la viabilidad técnica, econdmico,
financiero, social, ambiental y tecnoloégico de la inversion denominado “CREACION DEL
SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO".
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4.2. Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodolégica

e Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente
viable, que pudiera ser programada y ejecutada en 6ptimas condiciones.

¢ Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodolégicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracién y ejecucion.

e Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones. Resolucion Directoral N° 002-2017-
EF/63.01, que fue derogada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 a través
del cual se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

e Lograr una solucién integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado
de las alternativas técnicas de solucidn.

V. UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.
El proyecto de inversion publica se ubica de acuerdo al siguiente detalle:

» Ubicacién del proyecto

REGION :  Huanuco

PROVINCIA : Leoncio Prado

DISTRITO :  RupaRupa

LOCALIDAD : Tingo Maria

ENTIDAD :  Universidad Nacional Agraria de la Selva
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Figura 2: Cuadro de coordenadas de ubicacién del terreno asignado para el Médulo de
ingenieria Civil
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VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones

Codigo de Idea de

- 335465
_{Inversion
“CREACION DEL SERVICIO DE FORMACION DE PREGRADO EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD
Nombre del PIP:

NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DISTRITO DE RUPA-RUPA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

Area de Planes y Proyectos de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva

Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora:

VII. DURACION DEL SERVICIO.
El periodo de elaboracion del servicio sera de setenta 70 dias calendarios, dicho plazo se
computa del dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
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a) Firma del Contrato y/o notificacion de orden de servicio.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revision y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor/empresa consultora respectivamente no se computara
dentro del plazo de la elaboracidon del servicio.

VIILAREA REQUIRENTE.
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

9.1. De la Entidad contratante:
a) Notificar el contrato u Orden de servicio al consultor a cargo de la elaboracién del servicio.
b) Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacién que se
requiera para el caso.
c) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.
d) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
requieran para el caso a solicitud del Consultor.
e) Identificar y realizar tramites ante las instituciones correspondientes para las
aprobaciones y/o autorizaciones requeridas para la aprobacién del proyecto.
o8 cazy~f) Facilitar la documentacion necesaria para contribuir en el proceso de la elaboracién del
58 g A\ \estudio de pre-inversion (Resolucion de Asignacién de Terreno, Planos de Ubicacidn, entre
% < otros) en marco a la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones.

9‘2 Del Prestador del Servicio:

a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los moédulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

c) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

d) Parala elaboracién del diagnéstico debe realizar talleres, encuestas, y/o entrevistas o taller
de involucrados u otro canal dichos documentos o archivos realizados seran adjuntados en
la parte de anexos.

e) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad
Formuladora.

f) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora conjuntamente con su
equipo de profesionales, encargada de la evaluacion de las inversiones en el plazo sefialado.

g) Exponer de manera periddica los avances y/o entregables ante el drea usuaria y la Unidad
Formuladora, en fechas acordadas entre las partes.

h) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el drea usuaria y otras dependencias de la institucién

i) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicion u aclaracion respecto a la elaboracién del proyecto.
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i) El prestador del servicio presentara la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

k) Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de todo el Proyecto, sellada y
firmada por los profesionales y el representante de la empresa consultora; asimismo se
adjuntara archivo en digital (CD) con los formatos de origen del proyecto.

1) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

m)Otras que defina la entidad contratante.

X. GARANTIA MiNIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
preinversién a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacién administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de preinversién a nivel de Ficha
técnica, asf como el perjuicio econémico que ello produzca a la Universidad.

XI. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracion de la ficha técnica. La revision de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracién del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar
el estudio. En ningiin caso el contenido de estos términos de referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor sera responsable de la
calidad de los estudios a él encomendados.

Todo calculo, aseveracién, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respaldo.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracidén de la Ficha Técnica.

b) El Consultor es responsable por presentar los entregables. Asimismo, La Entidad
derivara los estudios correspondientes a las entidades que podrian corresponder,
entidades que formularan recomendaciones y observaciones para su traslado por
intermedio de La Entidad a El Consultor.
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c) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

d) Garantizar la participacién del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracion del estudio.

e) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del estudio.

f) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.

g) El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La
Entidad.

h) El Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuladora.

i) El Consultor y su Equipo de Profesionales estan obligados a asistir y participar en las

reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dia de anticipacion.

El Contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El

Consultor; las que se complementaran con los aquf listados.

La revisién de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad de la

Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime

al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por

los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

1) Enatencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacidn del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracion o correccion durante la etapa de
elaboracién de expediente técnico, no podra negar su contestacion y/o concurrencia.

m) En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista sera
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de la/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR deberé acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como tinico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Ademas se debera consignar el
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correo electrénico activo del consultor, a fin de poder generar el trafico fluido de intercambio
de informacioén y sera considerado valido cualquier notificacion.

Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar
domicilios postales en la provincia de Leoncio Prado, a fin de que el area usuaria curse y/o
solicite la informacién que requiera.

XIII.SEGUROS APLICABLES
La presente contratacion es de servicio de consultoria para la elaboracion de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, levantamiento topografico, entre otros, por lo
que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o
seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizard la formulacion de un Proyecto de Inversidn Publica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que la Escuela Profesional de Ingenieria Civil
brinde servicios no adecuados a los usuarios.

XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
MODULO N2 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagnostico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
/' 1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
MODULO N2 02. FORMULACION
2.1. Introduccién
2.2. Horizonte de Evaluacién
2.3. Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4. Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
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2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefo preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5. Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto
2.6.1 Estimacion de costos de inversiéon
2.6.2 Estimacién de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimacion de los costos de operacidén y mantenimiento incrementales
2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
MODULO N2 03. EVALUACION
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacién de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacion privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
“ig\, 3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
%%, %8.6. Matriz del Marco Légico
3.6.1 Consideraciones basicas
’: 3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
5 ;yf’a.?. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversién que comprendera:

A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

El consultor debera presentar el proyecto de inversion debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en el estudio con su correspondiente formato, asimismo debera
presentar el Formato N2 07-A llenado.

ALCANCES DE LA CONSULTORIA
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v" La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre inversién en mencion, asi
como el cumplimiento de los parametros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Ministerio de Economia y finanzas y el Sistema Multianual de Inversiones
INVIERTE.PE.

v En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacién del proyecto de
inversidn, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
deberd someterse a dicha modificacion, presentando el producto de acuerdo a las
exigencias que la norma y el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacion:

1. Memoria Descriptiva.

2. Relacién de planos de cada una de las especialidades.

3. Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.

4. Metrados

5. Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente manera:
%+ Resumen de Presupuesto (Obra y demds componentes)

<+ Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos parciales.
Analisis de Precios Unitarios

Relacion de Insumos y cotizaciones de los materiales

Estudio de Mecanica de Suelos.

. Estudio Topografico.

10. Relacion de mobiliario con su respectiva cotizacion.

11. Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.

12. Relacion de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

©©No T

Planos

a.1. Plano de Localizacién y Ubicacién

a.2. Plano en Planta de la Situacidon actual
a.3. Plano General (Campus Universitario)
a.4. Plano de Distribucién

a.5. Plano de Corte y Elevaciones

a.6. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
a.7. Planos de Instalaciones Eléctricas

a.8. Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Plano topografico con Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el
plano dibujarse a escala que permita la mejor visualizacion de los desniveles del terreno.
El Topégrafo debe llevar a cabo un levantamiento topografico a detalle, fijando el
perimetro, un punto de inicio llamado BM indicando sus coordenadas en UTM, que se
colocara dentro del terreno del proyecto y que estara perfectamente documentado para
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cualquier verificacién, y entrega de terreno para la ejecucién de la obra y determinando
claramente los limites de la propiedad

b) Plano de ubicacion y localizacion

c) Plano Perimétrico

d) Plano de secciones longitudinales y transversales

e) Informe de topografia

f) Certificado de calibracién de equipos.

2. Estudio de Mecanica de Suelos
v' Memoria Descriptiva!l

a) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
e Tipo de Cimentacioén.
e Estrato de Apoyo de la Cimentacién.
e Parametros de Diseifio de la Cimentacién.
¢ Agresividad del Suelo de Cimentacién
e Recomendaciones Adicionales

b) Informacién Previa.

c) Exploracién de Campo

d) Ensayos de Laboratorio

(CONAST e) Perfil del Suelo

".g% @5 Pus, e
TR %
SO Byt

&

f) Nivel de Napa Freatica

g) Anadlisis de Cimentacién
e Memoria de Calculo.

e Tipo de Cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

e Profundidad de la Cimentacién

¢ Determinacion de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.

e Estimacion de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada
(Diferenciales y Totales)

e Presion Admisible del terreno

¢ Indicacion de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa fretica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.)

o Parametros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

e Otros Pardmetros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (mddulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacién, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre
del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.

1 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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v Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacion del programa de Exploracién. (plano Topografico y
Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacién mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.

¢) certificados de calibracion de los equipos utilizados.
Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

XVII. ETAPAS DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
La elaboracién de la Ficha Técnica se efectuara en dos 03 etapas de cumplimiento
obligatorio cuyos requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes
términos de referencia.

Plazo de Presentaciéon |Plazo de larevision |Plazo maximo del consultor
N° ETAPAS | Por Parte del de la Unidad para subsanar observaciones
Consultor Formuladora (Dias calendario)
Pri
1 sl 20 dias calendario. 05 dias habiles. 05 dias calendario.
Entregable
Segund
2 SHnee 25 dias calendario. 07 dias habiles. 07 dias calendario.
Entregable
T
3 alget 25 dias calendario. 07 dias habiles. 07 dias calendario.
Entregable
@sUPug, o, Total 70 dias calendario

o : 6 r:

SEx ’ = Nota: Las observaciones se subsanaran de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro
'precedente, y con un maximo de 02 observaciones por parte del drea contratante. De no ser

subsanados en los plazos mencionados, se aplicaran las penalidades establecidas en el

numeral XXV. PENALIDADES APLICABLES.

A). PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable es parte de la Primera Etapa, y tiene por finalidad la presentacion los
siguientes documentos técnicos:

1. Médulo N2 01 Identificacion; constara en la presentacién de los siguientes items

1.1. Introduccién
1.2. Diagnéstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3. Definicién del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
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1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién
2. Panel Fotografico descrito de los sitios de la intervencion en su estado actual.

ASPECTOS DE INGENIERIA

3. Estudio Topografico.
4. Estudio de Mecanica de Suelos.

B). SEGUNDO ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentacion de los siguientes estudios:
Contenido y Desarrollo:
La segunda etapa de la Elaboraciéon del Estudio de Pre-inversion estara conformada por los
siguientes documentos técnicos:
1. Modulo N2 02 Formulacidn; constara en la presentacion de los siguientes items
2.1.Introduccién
2.2.Horizonte de Evaluacion
2.3.Andlisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4.Andlisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5.Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucion
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestidn integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento

ASPECTOS DE INGENIERIA

Planos de:
Arquitectura
» Plano de localizacion y ubicacién
e Plano general situacién actual
¢ Plano de distribucion por nivel
« Plano de equipamiento codificado

C). TERCER ENTREGABLE

1. Médulo N2 02 Formulacidn; constara en la presentacion de los siguientes items
Costos del proyecto
2.6.1 Estimacion de costos de inversion
2.6.2 Estimacidn de los costos de inversién en la fase de Funcionamiento
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2.6.3 Estimacidn de los costos de operacién y mantenimiento incrementales
Flujo de costos incrementales a precios de mercado

2. Modulo N2 03. Evaluacién
3.1. Introduccién
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacién de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Andlisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Anélisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracidon de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4, ANEXO0S

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversiéon que comprendera:
A. Informacion general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gesti6n del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacio6n Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
1. Marco Logico

ERSID,
4
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ASPECTOS DE INGENIER{A
4. Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva.

b) Relacién de planos
Plano de Distribucién
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias

c) Especificaciones Técnicas de especialidades

d) Metrados

e) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)
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Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.

f) Andlisis de Precios Unitarios

g) Relacién de Insumos

h) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

i) Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.

j) Relacidn de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

XVIIL.PLAZOS DE LOS ENTREGABLES DE LA FICHA TECNICA.
PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, de iniciado
el plazo de ejecucién de la consultoria.

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinticinco (25) dias calendario, de
comunicado la aprobacion del segundo entregable.

FORMATO DE PRESENTACION
El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacién

completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de la
comunicacién de la aprobacién del tercer y Gltimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitard la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual debera estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
profesionales responsables de su elaboracién, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio debera estar grabado en version
digital - CD.

Todos los entregables son secuenciales por lo que en ningan caso se podra presentar el
entregable final.

Compatibilidad del Estudio de Preinversion a nivel de Ficha Técnica

Resumen ejecutivo.

Capitulo de Identificacion.

Capitulo de Formulacion.

Capitulo de Evaluacion.

Conclusiones

Recomendaciones

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

¢ Fase de Ejecucion.

++ Fase de Funcionamiento.

<+ Anexos (incluir como anexos la informacion que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

)
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Presentar el Formato que corresponda de acuerdo al monto del proyecto; asimismo
presentar el formato 07-A llenado.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamafio A4 forrado
con papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocard minimamente los
siguientes datos; nombre del proyecto, afio, nimero de tomo.

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Ficha técnica en 01
original y 02 copias con su respectivo CD.

Notas:

a. Los plazos de revisién de la Ficha Técnica por parte de la Unidad Formuladora son
referenciales, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacion de
cada entregable segiin corresponda.

b. De existir observaciones en los entregables, se consignaran en los respectivos
informes, y se otorgara el plazo establecido en el cuadro anterior o de acuerdo al
Reglamento de Contratacién con el Estado segtin sea el caso que lo amerite para el
levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias
posteriores que use el consultor para levantar las observaciones de cualquier
entregable estaran sujetas a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad
podra resolver el contrato.

. El consultor podri iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el
acta o documento de revisién y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

. El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionado
el Informe de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

e. Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran validas siempre y
cuando contengan la informacién completa establecida en el presente término de
referencia, en caso de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le
corresponde de acuerdo al cuadro anterior, los dias posteriores estara sujeto a
penalidad, de acumular la penalidad méaxima la Entidad podra resolver el contrato.

f. En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacion el dia habil siguiente.

g. Los términos de referencia estan formulados en funcién a la necesidad identificada,
por lo que algunos procesos, procedimientos o precisiones no consideradas se cefiran
en funcién a lo que determine la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado y
reglamento vigente.

XIX. FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Por la presentacion y aprobacion del primer entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
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Requisitos de solicitud de pago.
¢ Documento de presentacién del primer entregable.

Documento de comunicacion de aprobacién del primer entregable.

Copia del contrato u Orden de servicio

Factura Electrénica

v" Por la presentacion y aprobacién del segundo entregable. Pago del 30% del monto
total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
e Documento de presentacion del segundo entregable.

e Documento comunicacién de aprobacion del segundo entregable.
e Documento de conformidad por parte del drea usuaria (Direccion General de
Administracién) del planteamiento arquitecténico.
e (Copia del contrato u Orden de servicio
e Factura Electronica
v' Por la presentacion del tercer entregable. Pago del 40% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.
Requisitos de solicitud de pago.
e Documento de presentacion del tercer entregable
e Documento de comunicacién de aprobacién del tercer entregable
e Documento de presentacion del estudio (01 original y 02 copias)
e Formato 07-A Registro de Proyecto de Inversién
e Copiadel contrato u Orden de servicio

e Factura Electrénica

XX. DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.
La evaluacién del estudio de pre inversion, asi como cada uno de los entregables estara
a cargo de la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

XXI. PERSONAL Y REQUISITOS MIiNIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL
ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) De la especialidad y categoria del consultor
El consultor serd una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad
de Servicios.

b) Del personal
Se debe consignar el personal necesario para la ejecucién de la prestacion, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion de la consultoria del servicio, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucién de la prestacion.
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b.1. PERSONAL CLAVE
» 01 JEFE DE PROYECTO
Formacion Académica:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Econémico colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en haber participado como
responsable de la Unidad Formuladora y/o jefe de proyectos y/o jefe de consultoria
y/o como parte del equipo formulador o evaluador de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacion superior que se computara desde la colegiatura.
Capacitaciones
Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
afines al objeto de la convocatoria en:
e Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
e Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion.
Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los dltimos 05 aiios. Se acreditara
con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segtin corresponda.

Responsabilidad
» El jefe de Proyecto debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de
% profesionales durante la elaboracién del proyecto, asimismo realizara las siguientes
% “: actividades.
0 v’ Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
e técnica.
Ingo v" Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v' Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, conjuntamente con
su equipo de profesionales.

v" Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el 4rea usuaria y otras dependencias de la institucion.

v" Coordinar con el 4rea usuaria (responsables de la Oficina de Gestién de Calidad,
Archivo Central, Area de Almacén, Unidad Ejecutora de Inversiones, Unidad de
Servicios Generales y Unidad de Patrimonio) mediante mesas de trabajo.

v" Revisar la correcta redaccién de los médulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacién, Formulacién, Evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v Entregar dos (02) juegos originales y un (01) juego en copia de toda la
documentacién respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales
y el representante de la empresa consultora.

v Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacién del proyecto

v Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

» 01 ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS
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Formacién Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador y/o como
especialista en costos, metrados y presupuestos en la elaboracién de estudios de pre-
inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacion superior.

Capacitacion

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacion minima de 90 horas lectivas
en Elaboracion de Costos, Presupuestos o Programacion de Proyectos de Inversion. Se
acreditard con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin
corresponda.

Responsabilidad

v" Elaborar la estructura de costos por activo estratégico donde se presente el costo
por m2.

v' Elaborar la Estructura de costos y/o gastos del Expediente Técnico, Gastos
Generales, Gestion de Proyecto, Supervisién de obra.

v" Elaborar los metrados, costos y presupuestos

v" aprecios de mercado por cada componente y especialidad del proyecto, tomando en
cuenta los insumos proporcionados por los especialistas de la formulacién de
proyectos, arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias e impacto ambiental, en
plantillas legibles y entendibles.

v" Elaboraciéon de Analisis de Precios Unitarios, Relacién de Insumos, Relacion de
mobiliarios con sus respectivas cotizaciones, Relacién de equipamiento con sus
respectivas cotizaciones y Relaciéon de Capacitaciones con sus respectivas
cotizaciones.

v Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un
presupuesto general.

v" Calcular lamano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obra no
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa como S10 o similar.

v" Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a

cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada

tipo de actividad o partida).

Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.

Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de

materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de

actividad o partida).

Sustentar mediante desagregados las partidas por subcontratas.

Establecer la agrupacién y monomios y férmula polindmica.

Establecer el desglose de gastos generales.

Plantear partidas de seguridad de obra.

Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacion al

NN
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servicio realizado.
v Visar y sellar todas las paginas de los Informes de avances del estudio, del informe
final, planos, anexos, entre otros, que le competen.

» 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacion Académica:

Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como

jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como

especialista en arquitectura y/o disefio arquitecténico en la elaboracién de estudios de
preinversion, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacién superior.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

en Diseno Arquitecténico de Edificaciones Publicas y/o Edificaciones Educativas se

acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segun
corresponda.

Responsabilidad

o Coordinar y participar técnicamente con el especialista en formulacién y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

o Redactar el informe de levantamiento y diagnostico de la situacién actual de la
infraestructura existente donde se desarrolla el servicio educativo.

o Coordinar de manera técnica con el especialista en formulacién y otros profesionales
del proyecto para desarrollar una propuesta que se ajuste a los parametros establecidos.

o Plantear la propuesta arquitecténica en funcién a los estudios bésicos de (EMS) y
levantamiento topografico.

o Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacion técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora durante la elaboracién del diagnostico de
situacién actual de infraestructura y durante todo el planteamiento del proyecto.

o Elaborar el programa arquitecténico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitect6nica
de acuerdo a las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
especialista en formulacion de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacion de gestién y organizacién de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacién.

o Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas.

o Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

o Elaborar la Propuesta Arquitecténica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacion de gestién y organizacion de la
UNAS) planteada en el Estudio.

o Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

o Desarrollar los planos arquitectonicos:

Pagina 23 de 29



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA  inVierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

D Ty e T e e e e P

v" Planos de distribucién general planos de planta.

v" Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales.

v" Planos de distribucién por niveles

v" Planos de ubicacién.

v Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

o Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura: (a) Programa
arquitectonico y cuadro de areas; (b) calculo de demanda de S.S.H.H; (c) Paisajismo;
(d) equipamientos; (e) Descripcién de acabados.

o Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura.

Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacién

o Considerar como base el dimensionamiento y los estudios basicos propuestos en el
TdR, y otros que considere necesario.

o Participar en visitas de inspeccidn in situ de ser necesario.

Brindar conclusiones y recomendaciones finales.

o Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas
adecuadosy dptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las
previsiones correspondientes.

o Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

o Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) - y el area usuaria.

o Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

o Realizar la propuesta de equipamiento y mobiliario a implementarse en el proyecto
en coordinacion con el area usuaria, jefe de proyecto y/o unidad formuladora; asi
como la distribucién de los mismos dentro de los laboratorios de acuerdo con la
normatividad vigente.

o]

o

01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA

Formacion Académica:

Economista y/o Ingeniero Econémico, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Deberd acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
Responsable de la unidad formuladora o jefe de proyectos o jefe de consultoria y/o
como parte del equipo formulador o evaluador o como especialista en Economia y/o
especialista econémico en la elaboracién o evaluacién de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector ptblico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacion superior.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en:

v

¢ Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
e Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion.
Las capacitaciones realizadas deberan ser menores a los tltimos 04 afios. Se acreditara
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con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracién de los médulos de Identificacién, Formulacion,

Evaluacién de acuerdo ala GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO

MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE

INVERSION.

v’ Participar en la planificacion y organizacién de actividades de recojo de informacion
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v Participar en las visitas de inspecci6n in situ.

v Desarrollar cada moédulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

v" Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
mas Optima del proyecto.

v Gestiéon de documentos y/o compromisos para las actas de sostenibilidad del
proyecto.

v" Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v" Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacién al
servicio realizado.

v Todas las actividades desarrolladas deberan ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v" Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

v' Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacién.

v Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

4 EXPERIENCIA
PERSONAL PROFESIONAL CONDICION l:\c():ﬁll‘)‘gl\?l(():g EN SU
ESPECIALIDAD
Personal técnico administrativo Meses
Ingeniero Civil y/o
Jefe de Proyecto Clave Ingeniero 24
Econdémico
Especialista en Costos y Presupuestos Clave Ingeniero Civil 12
Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 12
Economista y/o
Especialista en Economia Clave Ingeniero 12
Econdmico

Fuente: Unidad Formuladora

Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracién y/o evaluacion de proyectos y/o reformulacion de inversiones, estudios de
pre inversion, estudios definitivos, expedientes técnicos, fichas técnicas de Recuperacion
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y/o Mejoramiento y/o Creaciéon y/o Ampliaciéon o la combinacién de uno de ellos de
infraestructura Educativa, laboratorios y proyectos relacionados a la gestion
institucional de Universidades publicas o privadas.

c) Del Equipamiento

XXIL

El postor debe contar con el siguiente equipamiento:

(02) Equipo de Computo (Laptop y/o Computadora de escritorio)
(01) Equipos de impresién formato ancho (plotter).

(01) Fotocopiadora

(01) Estacién Total

ADELANTOS

La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes

XXIIL.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y deméas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podra divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacion expresa de LA ENTIDAD la informacion
proporcionada por ésta, para la prestacion del servicio y, en general, toda informacién a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasion del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacion que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, calculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO

XXV.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento vigente de la Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece las penalidades aplicables al consultor ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la convocatoria.

La entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacién
de la penalidad por mora, asi mismo puede prever otras penalidades.

las penalidades se aplicaran de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
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mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorfas: F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de calculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente
cuadro.

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de

penalidad Forma de calculo Procedimiento

NO

El consultor o la empresa
consultora no cumplen con | CALCULO (0.5 UIT | Segiin informe del d&rea
1 presentar los entregables de | cada vez que | correspondiente a cargo de la

acuerdo a lo solicitado en el | suceda. supervisién del contrato.

presente TDR.

El consultor no presenta el | CALCULO (0.5 UIT | Segin informe del d4rea
2 formato correspondiente | cada vez que | correspondiente a cargo de la

debidamente llenado suceda. supervisién del contrato.

El personal clave no asiste a las | CALCULO (0.1 UIT

Segin informe del drea

reuniones convocadas por la | por cada -
3 b : . . correspondiente a cargo de la
evaluacién a través de la Unidad | profesional e e
2o . supervision del contrato.
Formuladora. inasistencia.
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

N° Forma de calculo Procedimiento

No responder las solicitudes | CALCULO, (0.5 | Seglin informe del area
4 | escritas de la Entidad en el plazo | UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
establecido. suceda. evaluacion del contrato.

El consultor no subsana
completamente las
observaciones realizados por la
Unidad Formuladora

CALCULO, (0.5 | Segtin informe del 4area
UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
suceda. evaluacion del contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento - (de corresponder).

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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