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DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
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: TINGO MARIA, 12 DE ABRIL DE 2022.

: REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA EVALUACION

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARfA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-
RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N°

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, e informarle que actualmente se viene
realizando los procesos para la elaboracion del expediente técnico del proyecto en referencia con CUI N° 2503808; esta
unidad con la finalidad de salvaguardar la calidad del expediente técnico requiere contar con un conjunto de profesionales

que se encarguen de la evaluacion del mismo

Asimismo, se informa que esta dependencia no cuenta con los profesionales, asi como los equipos necesarios para realizar la
evaluacion del Expediente Técnico, el cual permita ejecutar de manera eficiente ¢l proyecto de la referencia.

Por lo que solicito autorizacion para la contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la evaluacion de la Elaboracién
del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARfA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”. Por lo tanto, se remite adjunto a la presente los Términos de Referencia para la

contratacidn antes indicado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-
RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

1. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

2. DENOMINACION DE LA INVERSION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Evaluacién de Expediente Técnico del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con C.U.I N° 2503808

3. FINALIDAD PUBLICA

La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, es el drea encargada
de las actividades de elaboracién, gestién, administracién ¥ ejecucidén de proyectos, asi como de la
planificaci6n, gestion y control de actividades y recursos econémicos que se emplean para la adecuacion

de los ambientes académicos.

En este marco la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva suscribe
contratos de ejecucion de obra, que tienen como finalidad la ejecucién fisica de los proyectos priorizados,
los cuales requiere tener mecanismos para una correcta ejecucién. En concordancia con la normativa de
contratacién publica, corresponde a la UNAS elaborar el Expediente Técnico necesario para su posterior

ejecucion,

En ese sentido, esta contratacion tiene como FINALIDAD PUBLICA la evaluacién del expediente
técnico; lograr las metas previstas del Proyecto y asi permitir un eficiente uso de los recursos publicos y

por ende obtener infraestructura publica necesaria para el desarrollo de la institucién.

4. ANTECEDENTES.

La universidad es una comunidad académica orientada a Ia investigacién y a la docencia, que brinda una
formaci6n humanista, cientifica y tecnoldgica con una clara conciencia de nuestro pais como realidad
multicuitural. Adopta el concepto de educacién como derecho fundamental y servicio pliblico esencial.
Estéd integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los

promotores de acuerdo a ley.
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Con fecha 01/12/2020 se declaré viable el proyecto de inversién denominado “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MAR{A ANGOLA Y
DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE
TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2503808.

OBJETIVO.

Contratar los servicios de Consultoria para la Evaluacién de la “Elaboracién del Expediente Técnico del
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TIN GO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con cbdigo de inversion
N° 2503808”, en concordancia con la normatividad vigente aplicable (documentos técnicos y legales) y

los presentes términos de referencia.

El expediente técnico producto del servicio requerido, debe proponer y desarrollar la alternativa mds

viable técnica y econémica que permita brindar una eficaz y eficiente ejecucion de la obra

UBICACION.

Distrito : Rupa Rupa
Provincia  : Leoncio Prado
Region : Huanuco

Localidad : Campus Universitario,

SERVICIO A PRESTAR

El servicio tiene por objeto cvaluar la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” con ¢ddigo de inversion
N° 2503808”.

INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD
La Entidad suministrara al CONSULTOR:

Informacion digital respecto al expediente técnico.
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Ficha de la inversion.
Entregables que presentara el contratista encargado de la elaboracién del expediente técnico
Informacién referente al Consultor encargado de la elaboracion.

9. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados en la
evaluacién del expediente técnico. La revisién de los documentos por parte de la entidad, durante la

elaboracién del estudio, no exime al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En los presentes términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias
del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o
mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningln caso el contenido de estos términos de referencia reemplazara el conocimiento de los
principios bésicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional
de evaluacién; en consecuencia, €l consultor serd responsable de la calidad de los estudios a él

encomendados.

Todo calculo, aseveracién, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico,

1o se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién del Expediente Técnico contratado, éste se

obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto

de la elaboracién del Expediente Técnico (E.T.).

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de

Referencia.

¢) Esresponsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trémites necesarios

para las aprobaciones y/o autorizaciones requeridas.

d) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule al expediente técnico
realizado por el supervisor de la Unidad Ejecutora de Inversiones — UNAS u otras entidades de

corresponder, haciendo el seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.

) Garantizar la participacion del equipo de profesionales que se exige en el presente documento, asi
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna

elaboracidn del Expediente Técnico.

f) Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado

para la elaboraci6n del expediente técnico.

g) Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del expediente técnico ejecutado, para lo

cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar,
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h) EI Consultor y su Equipo de Profesionales estén obligados a asistir y participar en las reuniones de

trabajo que La Entidad convoque previa cita minimo con 03 dias de anticipacion.

i) El Contrato establecera las demis responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; las

que se complementaran con los aqui listados.

J) La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Estudio
Definitivo, por parte de la UNAS u otras, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del
mismo, técnica y/o administrativa por los probables vicios ocultos no declaradas y/0 que por su
dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision

del mismo.

10. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El plazo establecido para la Evaluacion del Expediente Técnico es de sesenta (60) dias calendarios, el

cual se computa desde 1a fecha que se otorguen los siguientes requisitos:

® Firma del Contrato u Orden de Servicio.
® Remision del primer entregable por parte de 1a Oficina de Infraestructura Fisica

® Que la entidad haya cumplido con las consideraciones descritas en el ITEM 8.

NOTAS

a. El Plazo de la consultoria de evaluacion del expediente técnico se encuentra sujeto a los plazos del

contrato del consultor que elabora el expediente técnico.

11. ENTREGABLES

El consultor preparara y suministrar4 los siguientes informes que serdn, presentados en dos etapas:

«» Primer Entregable

Serd efectuado dentro de los 25 primeros dias calendarios de iniciado el plazo contractual de

ejecucioén del servicio:

v Revisién del primer entregable de los siguientes items:

e Levantamiento Topografico.

e Estudio de Mecénica de Suelos.

e Planteamiento Arquitecténico — Médulo administrativo, accesos y circulacion, se debe
considerar en el proyecto se ejecutard en la region selva.

e Planteamiento Estructural — Médulo administrativo, accesos y circulacién.

v’ Dicho Informe serd presentado con la firma de los profesionales ofertados, ademas de
presentar todos los informes de evaluacién del Expediente Técnico grabado en CD (Disco
Compacto) en su formato original, incluyendo si fuera necesario textos, graficos, cuadros y
planos, en programas Excel, Word, AutoCAD, etc.,
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v’ La Entidad por intermedio de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA y de acuerdo a lo informado por el evaluador del
estudio dard su conformidad a la presentacién del primer entregable.

Segundo Entregable

Contempla la evaluacién del expediente completo dentro del plazo de entrega del servicio de 35
dias calendarios de haber iniciado el plazo del segundo entregable, debiendo evaluarse en esta
etapa todos los items mencionados que se indican a continuacién:

1. Resumen Ejecutivo.

2. Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendré el é4rea del terreno, perimetro, tipo de
obra, descripcion integral del proyecto, cuadro de dreas, metas, tipo de acabados, obras
exteriores entre otros. Memoria Descriptiva de la zona a intervenir. La arquitectura debera
tener una domética moderna que incluya aire acondicionado, ventiladores y sistemas de
internet.

3. Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de Célculo de Estructuras, de techos
estructurales, misceldneos de pasillos y barandas, soporterias de equipos y anclajes.

4. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias, Memoria de célculo justificativo, Incluye
areas de drenaje de los ambientes.

5. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Memoria de célculo justificativo (hojas de
célculo y cuadros de potencia instalada y de mdxima demanda, caida de tensién, cilculo de
iluminacion, disefio y célculos de protecciones y puesta a tierra).

6. Memoria Descriptiva de Metrados, Costos y Presupuesto: Descripcién narrativa de las
consideraciones tenidas en la elaboracién de cada una de las partes: Metrados, Costos y
Presupuesto. Asimismo, contendrd: Memoria de calculo justificativo de fletes, Memoria de
calculo de Movilizacién y Desmovilizacion, Cuadro de Relacién de Equipo minimo y otras
que se estime necesaria.

7. Memoria descriptiva de cableado estructurado (voz — data fibra).

8. Relaci6n de planos.

9. Planos de cada una de las especialidades.

10. Acondicionamiento de mobiliario, de acuerdo a las normativas vigentes.

11. Especificaciones Técnicas de todas las especialidades.

12. Especificaciones técnicas del mobiliario ¥ equipamiento propuesto.

13. Metrados

14. Presupuestos, la fecha del presupuesto final debe de ser el tltimo dia habil del mes para su
aprobacion

15. Desagregado de Gastos Generales

16. Desagregado de Gastos de Supervisién.

17. Desagregado de Gastos de Gestion

18. Anilisis de Precios Unitarios

19. Relacién de Insumos

20. Cronograma de ejecucion de obra

21. Cronograma valorizado de avance de obra

22. Cotizaciones

23. Estudio de Suelos.

24, Estudio de canteras y fuentes de agua.
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25. Levantamiento Topografico.

26. Estudio de Impacto Ambiental

27. Ficha de Evaluacién Ambiental

28. Estudio de Andlisis de Riesgo y Vulnerabilidad (Segtn Directiva N° 012-2017-0SCE-CD)
29. Formato de gesti6n de riesgos en contratos de acuerdo a la normativa vigente

a. Planos

1.

Plano de Localizaciéon y Ubicacién de acuerdo a la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000,
segun corresponda, incluyendo el Cuadro de Areas.

. Plano de Distribucién General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1/50,

indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos
de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la
textura en una leyenda, deberd contener ejes, cotas de niveles, orientacién, cortes,
elevaciones, curvas de nivel existentes, especificacién de detalles constructivos y
distribucién de mobiliario.

Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

4. Memoria de Seguridad y Planos de seguridad, evacuacion y sefialética.

Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada
modulo que integre el proyecto. (Escala 1750, 1/20, etc.) que deberan contener nombre de
los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas,
cortes y elevaciones y cual fuere la descripcién que permita un mejor entendimiento del
plano.

Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento. En
planos especificos especializado de montaje mecdnico y eléctrico en especial de los de
importancia tecnolégica.

Plano de Demoliciones, en escala 1/50, indicando claramente las edificaciones, cercos,
patios, veredas y toda obra a demoler.

Detalles de puertas, ventanas, scrvicios higiénicos, cerco, tratamiento de areas verdes, losas,
encuentros de pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la ejecucién de la obra.
Planos de detalles que sean necesarios que faciliten la cuantificacién de las partidas y el buen
desarrollo de ejecucion de la obra.

b. Estructuras:

1.

Planos de cimentacién, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada,
cerco, muros de contencidn detalles a escala 1/50, 1/25, de todos los médulos que conforman
el proyecto de acuerdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.

Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica para el
buen desarrollo de ejecucién de Ia obra.

¢. Plano de instalaciones eléctricas

1.

Plano General; de la acometida eléctrica a los moddulos, las redes exteriores de distribucion
eléctrica y alimentadores hacia los diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas
unifilares simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y dem4s elementos de
los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.
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2. Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar ¢l trazo de las instalaciones
interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y especiales de ser el €aso),
de los diferentes modulos partes y/o elementos del proyecto, que por su tamafio sea necesario
hacerlo, diagramas unifilares simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y
demas clementos de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

3. Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos del proyecto,
tales como esquemas generales, planos isométricos etc., todo detalle constructivo de obra
que sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 o 1:25.

4. Planos de detalles que sean necesarios para el buen desarrollo de ejecucién de 1a obra.

5. Planos de instalaciones tecnolégicas en comunicaciones (informdtica, sistemas, DATA).

d. Plano de instalaciones sanitarias

1. Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagiie exteriores, para identificar
el trazo éstos deberdn ser presentados en escala 1/50.

2. Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/50. Y sus detalles
constructivos deben desarrollarse en la escala 1/1 0, 1/20, 1/25 y 1/50.

3. Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria, agua caliente y desagiie),
de los médulos deben estar en escala 1/50.

4. Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos o
estructuras hidraulicas deben estar desarrollados en escala 1/1 0, 1/20 o0 1/25.

5. La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una (01) vista en planta
(cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes), si fuese considerado.

6. El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los
accesorios, si fuesen considerados.

e. Mobiliario:
1. Plano de distribucién de mobiliario a escala 1:50,

2. Planos de detalles que sean necesarios para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

f. Equipamiento:
1. Planos de detalle de instalaciones de equipamiento.
2. Plano de distribucién de equipamiento.

12.  FORMA DE PAGO

Los pagos, en este rubro de evaluacién del Expediente Técnico, se efectuaran en dos etapas que seran
las siguientes:

| Montogea | R S AR A
Pagos ‘ Requisitos
_ ‘ Contrato | ]
| " 40% A la evaluacién y conformidad del Entregable N°.01, Previa conformidad
| |
| ’ | del mismo, por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones.
| | A la conformidad y aprobacion del Entregable N°.02. Previa aprobacién
2w 60% del expediente técnico mediante acto resolutivo y la comunicacién de su |

| aprobacion por parte de la Unidad Ejecutara de Inversiones al consultor. _
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13. VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO

El valor referencial para el servicio de CONSULTORIA de obra asciende
incluidos todos los impuestos de ley, de acuerdo al siguiente

detalle:

[ ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

item Descripcién Unidad | Cantidad | Coste Unitario (84) Sub total (S/.)

1 | GASTOS VARIABLES (GV)
1.1. | AREA ADMINISTRATIVA

ALQUILER DE OFICINA - IMPRESIONES GBL 1
1.2. | ESPECIALISTAS

JEFE DE PROYECTO - ING, CIVIL Mes 2

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Mes 1

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Mes 1

1.3. | OTROS PERMISOS
PAGOS VARIOS, MOVILIDAD, ETC Global 1

2 | GASTOS FLIOS (GF)

ESTUDIOS VARIOS Global 1
COSTO DIRECTO (GV + GF)
IV. | UTILIDADES 8% 1
V. |[IGV 18% 1
TOTAL

14. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONSULTOR se aplica autométicamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

férmula:

Penalidad diaria =0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F 0.40.

3.1.1 Consideraciones especificas
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a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras en edificaciones y afines.

b) Del personal

®  Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacién, detallando su perfil
minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al
personal clave para la ejecucién de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta esencial
para la ejecucién de la prestacién, como es el caso del Jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico.

Personal clave

~ Cargo | Profesié [ Experiencia
R T Eperi—encia no menor (18) meses haberparticif)ambn?jef? |
| ) | Ingeniero | de Proyecto o Responsable de elaboracién o evaluacién de
Jefe de Evaluacién . ) . ) . L.
| | Civil | Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) de servicios |
| similares que se computa desde la colegiatura,

T - N ExErienEia no menor (TZ) r?eses_hab;pagcipa_do como |
| | | Especialista en Arquitectura o Especialista en Disefio |
Especialista en | Arquitecto | Arquitecténico o Responsable de Proyecto Arquitecténico en |
Arquitectura claboracién o evaluacién de Estudios Definitivos
| | (Expedientes Técnicos) de servicios similares que se computa

| | desde la colegiatura.

a I | ﬁperi_encia_no Eenor_(IZ)_mese; haber pa_rticﬂnado_comc;
| Especialista en | Ingeniero I especialista en estructuras en la elaboracién y evaluacion de |
| Estructuras | Civil | Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos) de servicios |

| similares que se computa desde la colegiatura. |

= = -

15. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El expediente técnico, datos de campo y demds documentos preparados por ¢l consultor en el desarrollo
de los servicios, pasaran a ser propiedad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a quien el
consultor entregara a més tardar al término del contrato, requisito indispensable para proceder con el

Gltimo pago.

El consultor no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demds documentos, total o
parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de la Universidad Nacional

Agraria de la Selva.

La documentacién que se genere durante la ejecucién del Estudio constituird propiedad de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva Y no podré ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin

consentimiento escrito de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.



