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INFORME N° 024 —2024/JZQS-UF-OPP-UNAS r‘ '
A . Econ. VICTOR MANUEL BAUTISTA MELENDEZ |

\
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto .

De :  Econ.JENNY Z. QUINTANA SUAREZ iy She
Jefe de la Unidad Formuladora

ASUNTO :  Requerimiento de Servicio de Consultoria para Elaboracién de
Estudio de Pre — inversién a Nivel de Ficha Técnica.

FECHA . Tingo Maria, 18 de abril del 2024.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez en mérito a las diversas ideas de
inversiones registradas en el Banco de Inversiones por esta Unidad y luego de realizado la
priorizacion para la formulacién de inversiones y/o Proyectos de Inversion; con la finalidad de
Aprobar y declarar la viabilidad de las inversiones asimismo garantizar la adecuada
implementacion para brindar servicios de calidad en beneficio de la Comunidad Universitaria de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva en tal sentido se requiere la Contratacion del Servicio de
Consultoria para la Elaboracién de Estudio de Pre — inversion a Nivel de Ficha Técnica
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL PARANINFO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

Por lo que en mérito al parrafo anterior se Solicita la Contratacion del Servicio de Consultoria para
la Elaboracion de Estudio de Pre — inversién a Nivel Ficha Técnica del Proyecto en mencién, por lo
que se adjunta la documentacidn respectiva a fin de continuar el tramite.

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

EG JENNY Z. QUINTANA SUAREZ
LA UNIDAD FORMULADORA

C.c Archivo
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TERMINOS DE REFERENCIA

ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DEL PARANINFO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA
LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO”

I. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad ptiblica del presente servicio es garantizar la adecuada implementacion del
proyecto de Mejoramiento del Paraninfo que comprende las dreas de Misica y TUNAS de la
Universidad Nacional Agraria de la Selva, a fin de que la Direccién de Bienestar Universitario
cuente con adecuadas condiciones para brindar servicios a la comunidad universitaria
aportando al cumplimiento del objetivo estratégico de la entidad! OEIL 04 “Mejorar la Gestién
Estratégica Institucional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”

II. ANTECEDENTES

2.1. De la Universidad

La universidad es una comunidad académica orientada a la investigacion y a la docencia, que
brinda una formacién humanista, cientifica y tecnologica con una clara conciencia de nuestro
pais como realidad multicultural. Adopta el concepto de educacién como derecho
fundamental y servicio publico esencial. Esti integrada por docentes, estudiantes y
graduados. Participan en ella los representantes de acuerdo con la ley.

Las universidades son publicas o privadas. Las primeras son personas juridicas de derecho
=, publico y las segundas son personas juridicas de derecho privado.

El articulo N2 8 de La Ley 30220 indica que el Estado reconoce la autonomia universitaria. La
autonomia inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la
Constitucidn, la presente Ley y demds normativa aplicable. Esta autonomia se manifiesta en
los siguientes regimenes:

(...) Econdmico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del
patrimonio institucional; asi como para fijar los criterios de generacién y aplicacion de los
recursos.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva fue creada el 17 de febrero de 1964, mediante
Ley N2 14912, ocupando los terrenos de la ex Estacién Experimental Agricola de Tingo Marfa,
transferido a la naciente Universidad por el Ministerio de Agricultura. Su organizacion estuvo
a cargo de las Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Agraria La Molina a
fin de que en el mes de abril de 1965, inicie sus labores. Con fecha 13 de junio de 1964, la
comisién Organizadora de la Universidad Agraria de la Selva, nombra al Ing. Jorge Aliaga
Becerra como secretario de Organizacion de la Universidad Agraria de la Selva,
estableciéndose asi, el Primer Organismo de Gobierno de la UAS. El 03 de abril de 1965

! RESOLUCION N® 230-2019-CU-R-UNAS
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empezaron a funcionar como organismos académicos las facultades de Agronomia y
Zootecnia.

El 18 de febrero de 1969 con el Decreto Ley N° 17437, Art. 167, reconoce dentro de las
universidades estatales; como Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo Maria).
Posteriormente el 22 de abril de 1975 con Resolucion N° 2223-75-CONUP, se autoriza el
funcionamiento de la Carrera de Ingenierfa en Industrias Alimentarias. Posteriormente, en el
afio 1979 inicia sus funciones la Facultad de Recursos Naturales Renovables con las
menciones en Ciencias Forestales y Conservacion de Suelos y Agua, mediante Acuerdo N°
090-2004-CUNAS, se aprueba el funcionamiento de la mencién de Medio Ambiente en el afio
2005, el 15 de noviembre de 2013, reactivan la Carrera Profesional de Ingenieria en Recursos
Naturales Renovables en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva, a partir del afio 2014, en el afio 1983 inician sus funciones las f
Carreras Profesionales de Administracién, Contabilidad y Economia.

En el afio 2000, inicia sus funciones académicas la Facultad de Ingenieria de Informatica y
Sistemas, en el 2014 mediante Resolucién N° 006, se crea la Facultad de Ingenierfa Mecénica i
Eléctrica. La Carrera profesional de Contabilidad que pertenecia a la Facultad de Ciencias |
Econémicas y Administrativas, pasa a ser reconocida con Resolucion N° 009-2014-AU-UNAS
como Facultad de Ciencias Contables.

La UNAS esta regida por la LEY UNIVERSITARIA N° 30220, promulgada el 09 de Julio del
2014, y plantea el sistema de Facultades organizados por Departamentos Académicos,
Escuelas Profesionales, Unidades de Investigacion y Unidades de posgrado.

La Sede Central de la UNAS, se ubica en la ciudad de Tingo Maria, en la que desarrolla
‘normalmente sus actividades administrativas y académicas, aqui se encuentran las oficinas
administrativas, médulos de las facultades, centros de investigacion, servicios sociales,
laboratorios, centros de produccion entre otros.

2.2. De la Unidad Productora
El 31 de diciembre de 1991 se inici6 con el funcionamiento del Paraninfo de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva que se encuentra adscrito a la Direccion de Bienestar
Universitario que dentro de sus instalaciones funcionan las dreas de Miisica y TUNA; desde [
entonces se viene brindando los servicios de diferentes servicios artisticos y culturales, con
la finalidad de brindar un espacio adecuado a la comunidad universitaria, es asf que este
servicio se presta por mas de 30 afios.

Asimismo, la Universidad Nacional Agraria de la Selva considera dentro de su malla curricular
las actividades artisticas y culturales como formacién complementaria. Es asf que en el afio
2022 se han realizado mas de 140 atenciones de las distintas dependencias, a continuacién
se presenta el cuadro donde se puede apreciar la cantidad de atenciones que brindd el
paraninfo a la corporacién universitaria de la UNAS y otras entidades ubicadas dentro de la
region Huanuco.
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CUADRO N2 01: DEMANDA DE ATENCIONES DEL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA - ANO 2022

 NOMBREDEUSUARIOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |JUL |AGO |SEP [ OCT [ NOV | DIC
FEDERACION DE ESTUDIANTES - UNAS 1 i of 1 1
CENTRO FEDERADO - DISTINTAS
CARRERAS UNAS e et i e Bty el el
SITUNAS 1 1 1 1 1 1
OBU 2 BN EFEFEEREE NUTEE
CENTRO PRE UNIVERSITARIO 2 2 2
TALLER DE DANZA Y MUSICAS 1| s I 1
DGA - CAPACITACIONES EEE G EERCEREEEANEEE
EVENTOS OFICIALES - ANIVERSARIO DE
FACULTADES . el LD RES S8 s
ANIVERSARIO DE LA UNAS - FECHAS 2 5 5
FESTIVAS
OTRAS ENTIDADES 2 3 4 3 4 2 4 3 1 3 4 2

TOTAL DE ATENCIONES 2|45 B i T e e fagc] aei Uiy | i1 R

Fuente: Area de Paraninfo - UNAS

Para una adecuada atencién a la comunidad universitaria es contar con el recinto propicio y
en 6ptimas condiciones, asf como equipos especializados. Ello permitird realizar actividades
artisticas y culturales generando la flexibilidad de pensamiento, Estimulando las habilidades
cognitivas y permitiendo la capacidad de desenvolverse mejor en ambitos sociales. Sin
embargo, en la actualidad, no se cuentan con las instalaciones apropiadas para atender a toda
la corporacién universitaria, en consecuencia, existen limitaciones para brindar una atencion
acorde a las exigencias de las politicas del MINEDU, SUNEDU y la condicién basica de calidad
I: GESTION INSTITUCIONAL.

La situacién actual de los activos estratégicos que forman parte de la Unidad Productora (UP)
existente que es: "PARANINFO DE LA DIBU - UNAS”, se encuentra en inadecuadas condiciones
de proveer servicios de calidad a la comunidad universitaria, porque los activos en términos
de infraestructura (ambientes deteriorados y no acorde a los servicios que se brindan), tienen
una antigiiedad mayor a los 30 afios en promedio, sin haberse realizado el mantenimiento
correspondiente. El servicio se viene brindando de manera deficiente, con ambientes y
mobiliarios desfasados e improvisados para atender a los usuarios.

Dentro del Paraninfo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva como parte de la
Direccién de Bienestar Universitario funciona el Area de Misica que se encuentra en
inadecuadas condiciones; dentro de dicha drea como parte de la malla curricular se llevan a
cabo cursos de pregrado - cursos electivos de musica, que también son llevados a cabo en el
auditorio del Paraninfo; por lo que requiere de intervencion a fin de para brindar servicios
adecuados a los estudiantes y comunidad universitaria.

A continuacién se presenta el cuadro de atenciones que se desarrollaron en el drea de musica
en un afio determinado.
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CUADRO N2 02: ATENCIONES POR CARRERA PROFESIONAL EN EL AREA DE MUSICA EN
EL ANO 2019

Ne ESCUELAS PROFESIONALES | —oMESTRE

BeEln e e e e 01901 190192
1 | AGRONOMIA 2 0
2 ECONOMIA 2 9
3 | ZOOTECNIA 5 9
4 | CONTABILIDAD 13 10
5 | ADMINISTRACION 1 0
6 | INFORMATICA Y SISTEMAS 2 0
7 | INGENIERIA FORESTAL 3 3
8 | RECURSOS NATURALES RENOVABLES 2 1
9 INGENIERIA AMBIENTAL 2 4
10 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2 3
11 | CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 4 8
12 | MECANICA ELECTRICA 4 ]
TOTAL 42 47

Fuente: Direccidn de Informacion Académica - DIIA UNAS

Se puede apreciar que en el afio 2019 se brind6 servicios en el drea de miisica a un total de
89 alumnos de las distintas carreras profesionales de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva.

Fuente: Elaboracién Propia

El responsable del Paraninfo de la Direccién de Bienestar Universitario de la UNAS solicita la
intervencién de manera urgente sobre la infraestructura, equipamiento y mobiliario, ya que
estd sobrepasando su capacidad de atencion debido al crecimiento de la comunidad
universitaria y las limitaciones de los factores productivos: Infraestructura, Equipamiento y
Mobiliario; caso contrario, la calidad de atencidn seria deficiente.
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La Direccién de Bienestar Universitario tiene bajo su mando 07 areas:

1. Area de Asistencia Social y Psicologia, 2. Area de Medicina, 3. Area de Odontologia, 4.
Area de Comedor Universitario, 5. Area de Residencia Estudiantil, 6. Area de Fomento
al deporte, 7. Paraninfo

Cabe precisarse que las dreas de Asistencia Social y Psicologia, Area de Medicina, Area de
Odontologia, Area de Comedor Universitario y Area de Residencia Estudiantil estdn siendo
intervenidos para su mejoramiento mediante la ejecucion de inversiones.

ESTADO SITUACIONAL DEL PARANINFO DE LA DIBU UNAS.

Actualmente el drea asignada al Paraninfo cuenta con una extension de terreno de 2,000 m2
aprox. dentro de dicho espacio se ubican un médulo de 01 nivel, que fue construido hace mas
de 30 afios. El recinto tiene un drea construida de 1,600 m2 aprox; en dicho espacio funcionan
el Paraninfo; asimismo cuenta con un ambiente construido de 20 m2 donde funciona el drea
de misica y un ambiente de 15 m2 donde funciona el TUNA, ambos ambientes incluido el
paraninfo se encuentran en precarias condiciones, requiriendo intervencién en cobertura,
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, butacas, equipos, mobiliarios, servicios
higiénicos, cafetin y los ambientes no son los adecuados y suficientes para brindar servicios
a la comunidad universitaria.

PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL PARANINFO DE LA UNAS

SALA PRINCIPAL - AUDITORIO
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SALA DE GRADOS

AREAS EXTERIORES
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PLANO DE UBICACION DEL PARANINFO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO
T ‘ KD
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’ Fuente. Unidad Ejecutora de Inversiones -UEL

III.BASE LEGAL

s Ley N230220, Ley Universitaria.

e Resolucion N2 01-2018-AU-UNAS Estatuto de la UNAS,

e Ley N2 28044, Ley General de Educacion.

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Piiblica,
modificado por el Decreto Supremo N2 179-2020-EF (Publicado en el Diario Oficial El
Peruano, el 7 de julio de 2020) y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF (Publicado en el
Diario Oficial El Peruano, el 4 de octubre de 2022) y por el Decreto Supremo N° 074-2023-EF
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26 de abril de 2023).

¢ Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, se aprueba
la Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-2020-
EF/63.01, la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y la Resolucién Directoral N° 004-
2022-EF/63.01.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su reglamento vigente.

o Directivas del OSCE.
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o Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Decreto Supremo N°011-2006-Vivienda y su
modificatoria vigente.

e Paratodo lo previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo
dispuesto en el TUO de la Ley y Reglamento de contrataciones del estado (Ley N°30225) -
Actualizado Decreto Legislativo N 1444

o Normas Bésicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién aprobada por Resolucién
Suprema N2 021-83-TR del 1983.03.23 y modificatoria vigente.

e Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de Metrados o modificatoria
vigente.

¢ Reglamento de Metrados.

IV.OBJETIVO.

4.1. Objetivo del servicio.
EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural o juridica para la
elaboracién del estudio de pre-inversién que determine la viabilidad técnica, econémico,
financiero, social, ambiental y tecnologico de la inversién denominada: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DEL PARANINFO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
ACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
>DEPARTAMENTO HUANUCO".
£3
: y Consideraciones Obligatorias a la parte técnica y metodolagica
» Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental y sosteniblemente viable,
que pudiera ser programada y ejecutada en éptimas condiciones por nuestra institucion u
otra entidad del gobierno.
e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias metodoldgicas, notas
técnicas u otras consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y normas
técnicas constructivas para su elaboracién y ejecucién.

e Contar con un estudio elaborado con rigurosidad técnica a detalle, bajo contenido de la
Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones. Aprobado con RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-
EF/63.01.

e Lograr una solucidn integral del problema identificado, con el planteamiento adecuado de
las alternativas técnicas de solucion.
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V. UBICACION Y LOCALIZACION DEL ESTUDIO.
El proyecto de inversién piiblica se ubica de acuerdo con el siguiente detalle:

» Ubicacién del proyecto

REGION :  Huanuco

PROVINCIA :  Leoncio Prado

DISTRITO :  Rupa Rupa

LOCALIDAD : Tingo Maria

ENTIDAD :  Universidad Nacional Agraria de la Selva - Paraninfo

VI.GENERALIDADES QUE ENMARCAN EL ESTUDIO

Nivel del Estudio Idea Registrada en el Banco de Inversiones
Codlgo. fie Idea de 291213
Inversion

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL
EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL PARANINFO
DE LA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, DISTRITO DE
RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO".

Unidad Formuladora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

Nombre del PIP:

Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora de inversiones de la Universidad Nacional

Unidad Ejecutora: Agraria de la Selva

VII. DURACION DEL SERVICIO.
El periodo de elaboracién del servicio serd de Sesenta 60 dias calendario, dicho plazo se
computa al dia siguiente que se otorguen los siguientes requisitos:
a) Firma del Contrato y/o orden de servicio.
b) Que la entidad brinda acceso y/o facilidades para las visitas e inspecciones los ambientes
y/o areas del Paraninfo, segiin corresponda.

NOTA: El tiempo que transcurre durante la revisién y levantamiento de observaciones por
parte de la entidad y el consultor respectivamente no se computara dentro del plazo de la
elaboracion del servicio.

VIII.AREA REQUIRENTE.
Paraninfo de la Direccién de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Agraria de
la Selva.
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IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

9.1. De la Entidad contratante:

a) Brindar las facilidades del caso al Equipo técnico para obtencién de informacion que se
requiera para el caso.

b) la entidad deber4 de listar los documentos e informacién que se requiera (para el
consultor) para la elaboracién de la ficha técnica, entre los cuales debera de presentar el
inventario de bienes (equipos, mobiliario, maquinas, etc.)

c) Otorgar conformidad de los entregables presentados por el consultor previa
corroboracién de cumplimiento de los TdR, orden de servicio y/o contrato.

d) Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias que se
requieran para el caso a solicitud del Consultor.

9.2, Del Prestador del Servicio:

a) Firmar el contrato u Orden de servicio dentro de los plazos de ley.

b) Para el planteamiento de los médulos y/o ambientes y otras acciones de infraestructura se
debera tener en cuenta los documentos normativos dictados por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Instituto Peruano del Deporte u otros afines.

c) Presentar los entregables en el plazo fijado en la orden de servicio o contrato.

d) Para la elaboracién del diagnodstico debe realizar talleres, encuestas, y entrevistas u otro

canal dichos documentos o archivos realizadas serdn adjuntados en la parte de anexos.

) Identificar los involucrados en el proyecto y realizar talleres a través de la Unidad

Formuladora.

§ Realizar la sustentacién de los entregables ante el drea usuaria, la U.F y/ola U.E.I
"“%) Subsanar las observaciones realizados por la Unidad Formuladora (UNAS) conjuntamente
con su equipo de profesionales, encargada de la evaluacion de las inversiones en el plazo

sefialado.

h) Exponer de manera periédica los avances y/o entregables ante la Unidad Formuladora de
la UNAS, en fechas acordadas entre las partes

i) Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad Formuladora,
el drea usuaria y otras dependencias de la institucion

j) Concurrir juntamente con el equipo de profesionales ofertados cuando la entidad cite ante
cualquier exposicidon u aclaracién respecto a la elaboracién del proyecto.

k) El prestador del servicio presentard la documentacién técnica en las condiciones y
formalidad fijada por la Entidad.

1) Entregar dos (01) juego original y dos (02) juegos en copia de toda la documentacion
respectivamente al Proyecto, sellados y firmados por los profesionales y el representante
de la empresa consultora.

m)Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la documentacion
del proyecto.

n) Cumplir con lo estipulado en los términos de referencia, orden de servicio y/o contrato.

0) Otras que defina la entidad contratante.
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GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

En atencién a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizara,
deber4 garantizar la calidad del Estudio y responder el trabajo realizado en el estudio de
preinversién a nivel de Ficha técnica durante un plazo de tres (03) afios, desde la fecha de
aprobacién administrativa del servicio por parte de la Universidad Nacional Agraria de la
Selva, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o
deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los servicios ofertados, de
sus resultados y de las conclusiones erradas del estudio de preinversion a nivel de Ficha
técnica, asi como el perjuicio economico que ello produzca a la Universidad.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién de la ficha técnica. La revisién de los documentos por parte de
la Universidad Nacional Agraria de la Selva, durante la elaboracion del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades
propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El consultor podra
ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances) si considera que su aporte constituye
la mejor manera de realizar el estudio. En ningiin caso el contenido de estos términos de
referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas
afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor
s

Todo célculo, aseveracién, estimacién o dato, deber4 estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, no se aceptarin estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido
respalda.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la elaboracién de la
Ficha Técnica contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la elaboracién de la Ficha Técnica.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

¢) El Consultor es responsable por presentar los entregables definidos en los presentes
términos de referencia ante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, La
Entidad derivard los estudios correspondientes a las entidades que podrian
corresponder, entidades que formularan recomendaciones y observaciones para su
traslado por intermedio de La Entidad a El Consultor.

d) El Consultor es responsable por subsanar las observaciones que se formule a la ficha
técnica realizado por el Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por
parte de la Unidad Formuladora u otras entidades de corresponder, haciendo el
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad del mismo.
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Garantizar la participacién del equipo de profesionales que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna elaboracién del estudio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracién del estudio.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del estudio elaborado, paralo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar.
El Consultor estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del estudio, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para La
Entidad.

El Consultor brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Evaluador o personal designado a cargo de la evaluacién por parte de la Unidad
Formuladora.

El Consultor y su Equipo de Profesionales estdn obligados a asistir y participar en las
reuniones de trabajo que La Entidad convoque previa cita con 01 dfa de anticipacion.

El Contrato estableceri las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

La revisién de los documentos y planos, asf como la declaratoria de conformidad de la
Ficha Técnica, por parte de la Universidad Nacional Agraria de la Selva u otras, no exime
al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por
los probables vicios ocultos no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

m) En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera

garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que
establecen las normas, desde la fecha de aprobacion del estudio, por lo que en caso de
ser requerido por la de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para absolver
consultas u observaciones o para cualquier aclaracién o correccién durante la etapa de
elaboraciéon de expediente técnico, no podra negar su contestacion y/o concurrencia.
En caso el proyectista no absuelva la consulta en el plazo concedido, el proyectista serd
responsable de los mayores gastos generales que se generen por las ampliaciones de
plazo que los contratistas puedan solicitar por la demora y/o falta de absolucién de 1a/s
consulta/s en el plazo de Ley, asi como de otras consecuencias econémicas que deriven
de su incumplimiento.

DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR deber4 acreditar un domicilio legal, el domicilio legal se consigna como tinico
lugar para que la Universidad Nacional Agraria de la Selva emita las notificaciones,
resoluciones y otros desde el inicio hasta el final del servicio. Pudiendo, ademas, consignar el
correo electrénico del consultor, a fin de poder generar el tréfico fluido de intercambio de
informacion.
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Durante la vigencia del Servicio, el Consultor y su personal técnico deberan acreditar
domicilios postales conocido en la ciudad de Tingo Maria, a fin que el drea usuaria curse y/o
solicite la informacion que requiera.

XIIL.SEGUROS APLICABLES
La presente contrataci6n es de servicio de consultoria para la elaboracion de la Ficha Técnica,
la misma que implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topografico,
entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra
accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

XIV.SUBCONTRATACION
Queda prohibido la subcontratacién parcial o total del servicio de consultoria.

XV. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR
Se realizara la formulacién de un Proyecto de Inversion Piblica que solucione de manera
integral los problemas identificados que hacen que el Paraninfo de la Direccién de Bienestar
Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva brinde servicios no adecuados a
la comunidad universitaria.

XVI.ASPECTOS METODOLOGICOS Y CONTENIDO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA.
MODULO N¢ 01. IDENTIFICACION

1.1 Introduccién
1.2 Diagndstico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3 Definicion del Problema, sus Causas y sus Efectos
1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Analisis de las Causas
1.3.3 Andlisis de los Efectos
1.4 Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

MODULO N2 02. FORMULACION

2.1. Introduccion

2.2, Horizonte de Evaluacion

2.3. Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda

2.4. Andlisis Técnico
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2.4.1 Aspectos Técnicos

2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles

2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5. Gestidn del proyecto

2.5.1 Fase de Ejecucidn

2.5.2 Fase de Funcionamiento

2.5.3 Gesti6n integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento
2.6. Costos del proyecto

2.6.1 Estimacion de costos de inversion

2.6.2 Estimaci6n de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento

2.6.3 Estimacidn de los costos de operacién y mantenimiento incrementales

2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

MODULO Ne 03. EVALUACION
3.1, Introduccién
3.2. Evaluacion Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Sociales
3.2.3 Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Anélisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Andlisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracion de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones
4. Anexos

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion que comprendera:

A. Informacion general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Andlisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

El consultor debera presentar el proyecto de inversién debidamente llenado de acuerdo al
monto total que se establece en el estudio. Sea el FORMATO 6A o 6B

ALCANCES DE LA CONSULTORIA
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v La Unidad Formuladora es la responsable del estudio de pre inversion en mencién, asi
como el cumplimiento de los pardmetros de formulacién y evaluacién establecidos por
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe)
del Ministerio de Economia y Finanzas.

v En caso de que la norma fuera modificada durante la formulacion del proyecto de
inversién, el responsable de la Unidad Formuladora comunicara al consultor y ésta
debera someterse a dicha modificacién, presentando el producto de acuerdo a las
exigencias que lanormay el responsable de la Unidad Formuladora establecen.

a) Estudios de ingenieria que debera contener la ficha técnica:

El Consultor debera presentar el estudio completo, el presupuesto y estructura de
ingenieria; el cual debe de contener la siguiente documentacién:

1. Memoria Descriptiva.

2. Relacién de planos de cada una de las especialidades.

Especificaciones Técnicas de cada una de las especialidades.

Metrados

Presupuesto actualizados a la fecha.

Es obligatorio que la informacién se organice de la siguiente manera:

& Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)

& Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de mediday costos parciales.

o

Anélisis de Precios Unitarios

Relacién de Insumos

Estudio de Mecanica de Suelos.

. Estudio Topogréfico.

10. Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.

11. Relacion de equipamiento con s respectiva cotizacion.
12. Relacion de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

RIS

Planos

1.1, Plano de Localizaciony Ubicacion

2.2. Plano en Plantade la Situacion actual

a.3. Plano General (Campus Universitario)

2.4, Plano de Distribucion

a,5. Plano de Ubicaci6n de Infraestructura a demoler
1.6. Plano de Corte y Elevaciones

a.7.Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.

a.8. Planos de Instalaciones Eléctricas

2.9. Planos de Instalaciones Sanitarias

Contenidos basicos que contendran los estudios.
1. Estudio Topografico
a) Curvas de nivel cada 1.00 metro, como promedio, debiendo el plano dibujarse a escala
que permitala mejor visualizacién de los desniveles del terreno. El Topégrafo debe llevar
a cabo un levantamiento topografico a detalle, fijando el perimetro, un punto de inicio
llamado BM indicando sus coordenadas en WGS-84, que se colocara dentro del terreno
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del proyecto y que estard perfectamente documentado para cualquier verificacion, y
entrega de terreno y determinando claramente los limites de la propiedad

b) La informacién obtenida debera incluir los detalles planimétricos y altimétricos de
estructuras, vias, instalaciones eléctricas y sanitarias existentes dentro del area que
involucre el proyecto, interior y exterior al terreno asignado

c) La memoria de los trabajos del levantamiento topografico incluira, plano perimétrico,
plano de ubicacién y plano de perfiles y secciones transversales, a escala conveniente.

Panel fotografico, se entregard el certificado de calibracion de los equipos utilizados

2. Estudio de Mecanica de Suelos
v" Memoria Descriptivaz

a) Resumen de las Condiciones de Cimentacion
e Tipo de Cimentacidén.
» Estrato de Apoyo de la Cimentacién.
» Pariametros de Disefio de la Cimentacion.,
e Agresividad del Suelo de Cimentacion
¢ Recomendaciones Adicionales

b) Informacién Previa.

c) Exploracion de Campo

d) Ensayos de Laboratorio

e) Perfil del Suelo

f) Nivel de Napa Freatica

g) Analisis de Cimentacion
» Memoria de Calculo.
» Tipo de Cimentacion y otras soluciones si las hubiera.
e Profundidad de la Cimentacién
e Determinacién de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad.
o Estimacién de los Asentamientos que sufriria la Estructura con carga Aplicada

(Diferenciales y Totales)

» Presién Admisible del terreno

e Indicacién de las precauciones especiales que debe tomar el disefiador o constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno
investigado (efecto de napa freética, etc.)

o Parametros de disefio para muros de contencién o calzaduras (de ser el caso)

» Otros Parametros que se requieran para el disefio o construccién de estructuras y
cuyo valor dependa directamente del suelo (médulo de balasto)

h) Fotos del Estudio, vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la calicata, la
profundidad de la excavacidén, el material de excavacién, tomas de muestras
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la direccién del Profesional
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre

2 Contenido de la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones del RNE
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del Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio.
v Planos y Perfiles del Suelo
a) Plano de Ubicacién del programa de Exploracion. (plano Topografico Y
Planimetro) las calicatas deben contar con ubicacién mediante coordenadas.
b) Perfil Estratigrafico por punto investigado.
v Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio

v Certificado de Calibracién de equipos
v Certificacién del laboratorio que realiza el estudio de mecanica de suelos

XVII. ETAPAS DE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
La elaboracion de la Ficha Técnica se efectuara en Ires 03 etapas de cumplimiento

obligatorio cuyos requerimientos ¥y contenidos minimos S€ detallan en los presentes

términos de referencia.

Plazo maximo del consultor
ETAPAS Presentacion Por de la Unidad para subsanar observaciones
parte del Consultor Formuladora (Dias calendario)

Primer . - » =5 2 .
01 20 dias calendario. 05 dias habiles. 06 dias calendario.
Entregable

S d
b oo 20 dias calendario. 05 dfas habiles. 06 dias calendario.
Entregable
Terc
03 BIEST 20 dfas calendario. 05 dias hébiles. 06 dias calendario.
Entregable

m 60 dias calendario

Nota: Las observaciones s€ subsanaran de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro,

maximo de 02 observaciones por parte de la entidad contratante. De no ser
ades establecidas en el

Plazo de Plazo dela revision

y con un
subsanadas en los plazos mencionados, s€ aplicaran las penalid

numeral XXV. PENALIDADES APLICABLES.

A).PRIMER ENTREGABLE

Esta etapa tiene por finalidad la presentaci(m de los siguientes documentos técnicos:

Contenido y Desarrollo:

Esta Primera etapa de Elaboracién del Estudio de Pre-inversion estara conformada por la

siguiente estructura:

1. Médulo N© 01 Identificacion; constard enla presentacién de los siguientes items

1.1. Introduccion
1.2. Diagnastico
1.2.1 El Territorio
1.2.2 La Poblacion Afectada
1.2.3 La Unidad Productora
1.2.4 Otros Agentes Involucrados
1.3. Definicion del Problema, sus Causas'y sus Efectos
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SEERET

1.3.1 El Problema Central
1.3.2 Anilisis de las Causas
1.3.3 Analisis de los Efectos
1.4. Planteamiento del Proyecto
1.4.1 El Objetivo Central
1.4.2 Los Medios para alcanzar el Objetivo Central
1.4.3 Los Fines del Proyecto
1.4.4 Planteamiento de Alternativas de Solucién

ASPECTOS DE INGENIERIA
2. Estudio Topografico.
B). SEGUNDO ENTREGABLE

La segunda etapa de la Elaboraciéon del Estudio de Pre-inversion estara conformada por la
siguiente estructura:

1. Médulo N 02 Formulacidn; constard en la presentacion de los siguientes items

2.1.Introduccion
2.2.Horizonte de Evaluacién
2.3.Analisis del mercado del servicio
2.3.1 Analisis de la demanda del servicio
2.3.2 Brecha Oferta - Demanda
2.4.Analisis Técnico
2.4.1 Aspectos Técnicos
2.4.2 Planteamiento de las alternativas técnicas factibles
2.4.3 Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
2.4.4 Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI
2.5.Gestion del proyecto
2.5.1 Fase de Ejecucién
2.5.2 Fase de Funcionamiento
2.5.3 Gestion integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

ASPECTOS DE INGENIERIA

Plano de planta de situacion actual
Plano de Infraestructura a Demoler

Anteproyecto Arquitecténico
Plano de Ubicacion.
Plantas.
Elevaciones.
Cortes Longitudinales y Transversales.
Plantas de cubiertas y azoteas.
Estudio de mecanica de suelos.
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C). TERCER ENTREGABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inVierte.pe

La tercera etapa de la Elaboracién del Estudio de Pre-inversion estara conformada por los

siguientes documentos técnicos:

1, Médulo N° 02 Formulacién; constara en la presentacion de los siguientes ftems

Costos del proyecto
2.6.1 Estimacion de costos de inversion

2.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
2.6.3 Estimaci6n de los costos de operacion y mantenimiento incrementales

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

2.Médulo N2 03. Evaluacion
3.1. Introduccion
3.2. Evaluacién Social
3.2.1 Beneficios Sociales
3.2.2 Costos Saciales
3.2.3 Estimacién de Indicadores de Rentabilidad Social
3.2.4 Analisis de Incertidumbre
3.3. Evaluacién privada
3.4. Analisis de Sostenibilidad
3.5. Financiamiento de la inversion del proyecto
3.6. Matriz del Marco Logico
3.6.1 Consideraciones basicas
3.6.2 Elaboracién de la Matriz del Marco Légico
3.7. Conclusiones y Recomendaciones

4, ANEXOS

3. Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversiéon que comprenderd:

A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacidn de la brecha oferta y demanda
D. Andlisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacién Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I, Marco Lagico

ASPECTOS DE INGENIERIA

4, Contenido de la parte de ingenieria

a) Memoria Descriptiva.
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b) Relacion de planos
Plano de Distribucién
Plano de Topografia
Plano de Ubicacién de Infraestructura a demoler
Plano de Corte y Elevaciones
Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50.
Planos de Instalaciones Eléctricas
Planos de Instalaciones Sanitarias
c) Especificaciones Técnicas de especialidades
d) Metrados
e) Presupuesto actualizados a la fecha.
Resumen de Presupuesto (Obra y demas componentes)
Resumen de Presupuesto por activos, indicando la unidad de medida y costos
parciales.
f) Analisis de Precios Unitarios
g) Relacion de Insumos
h) Relacién de mobiliario con su respectiva cotizacion.
i) Relacién de equipamiento con su respectiva cotizacion.
j) Relacién de Capacitaciones con su respectiva cotizacion.

"\ XVIILPLAZOS DE LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION.

PRIMER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, contados a
partir de la suscripcion del Contrato/Orden de Servicio.

SEGUNDO ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dias calendario, de
comunicado la aprobacién del primer entregable.

TERCER ENTREGABLE: Plazo de entrega: A los veinte (20) dfas calendario, de
comunicado la aprobacién del segundo entregable.

FORMATO DE PRESENTACION

El consultor, debera presentar via mesa de partes los entregables con la informacion
completa y ordenada de acuerdo con lo indicado para cada entregable. Luego de
comunicado la aprobacién del tercer y tltimo entregable, la Unidad Formuladora
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitara la entrega del estudio
unificado y completo de acuerdo al CAPITULO XVI del presente TDR; el cual debera estar
firmado de forma manuscrita, foliado y sellado en cada una de sus hojas y planos por los
profesionales responsables de su elaboracién, por el jefe del proyecto y cada profesional
en la parte que le corresponda; asimismo todo el estudio deber4 estar grabado en CD.

Compatibilidad del Estudio de Pre-inversion
% Resumen ejecutivo.

*

«+ Capitulo de Identificacion.
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+% Capitulo de Formulacién.

+%+ Capitulo de Evaluacién.

% Conclusiones

++ Recomendaciones

Principalmente, se deberd emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

% Fase de Ejecucion.

% Fase de Funcionamiento.

% Anexos (incluir como anexos la informacion que sustente los temas analizados en la
ficha técnica, memorias descriptivas, planos, entre otros de cada especialidad).

Presentar el Formato N° 06-A o 06-B: Estudio de Pre-inversion.

El producto final debera ser presentado en un archivador de palanca tamafio A4 forrado con
papel lustre color verde en el lomo de dicho archivador se colocard minimamente los siguientes ‘
datos; nombre del proyecto, afio, nimero de tomo. F

El consultor o empresa consultora presentara el producto final - Estudio de Pre-inversion en f
01 original y 02 copias con su respectivo CD. '
i

Notas:

Los plazos de revisién del Estudio de Pre-inversion por parte de la Unidad Formuladora es
referencial, por lo tanto, el vencimiento de este plazo no implica la aprobacién de cada g
entregable segiin corresponda. |

De existir observaciones en los entregables, se consignaran en los respectivos informes, y se
otorgaré el plazo establecido en el cuadro anterior méaximo 02 levantamiento de observaciones
o de acuerdo al Reglamento de Contratacién con el Estado segiin sea el caso que lo amerite para
el levantamiento de las observaciones, de persistir las observaciones, los dias posteriores que
use el consultor para levantar las observaciones de cualquier entregable estardn sujetas a
penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el contrato.

El consultor podr4 iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta o
documento de revisién y conformidad por parte de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

El plazo de levantamiento de Observaciones se contabilizara luego de recepcionada el Informe
de observaciones de la Unidad Formuladora, por parte del Consultor.

Las entregas de cada etapa podran ser parciales y se consideraran vélidas siempre y cuando
contengan la informacién completa establecida en el presente término de referencia, en caso
de que el consultor presente el entregable fuera del plazo que le corresponde de acuerdo al
cuadro anterior, los dias posteriores estara sujeto a penalidad, de acumular la penalidad
maxima la Entidad podra resolver el contrato.

En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente.
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FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO.

v Por la presentacion y aprobacién del primer entregable. Pago del 20% del monto

total del contrato, previa conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacién del primer entregable.

e Documento de comunicacién de aprobacién del primer entregable.

« Copia del contrato u Orden de servicio

s Factura Electrénica

Por la presentacién del segundo entregable. Pago del 30% del monto total del

contrato, previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la

Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

» Documento de presentacion del segundo entregable

e Documento de comunicacién de aprobacion del segundo entregable

e Documento de conformidad del area usuaria (Paraninfo - Direccién de Bienestar
Universitario) del planteamiento arquitectdnico.

e Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electroénica

Por la presentacion del tercer entregable. Pago del 50% del monto total del contrato,
previa comunicacién de conformidad de la Unidad Formuladora de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva.

Requisitos de solicitud de pago.

e Documento de presentacién del tercer entregable

e Documento de comunicacion de aprobacién del tercer entregable

e Documento de presentacion del estudio (01 original y 02 copias)

e (Copia del contrato u Orden de servicio

e Factura Electronica

DE LA EVALUACION O CONTROL DURANTE EL SERVICIO.

La evaluacién del servicio, asi como de cada uno de los entregables estara a cargo de la
Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Agraria de la Selva; asimismo, se indica
que el Equipo de Inversiones de la DICOPRO DIGESU MINEDU brindara Asistencia
Técnica en la elaboracién del estudio de pre-inversion, la cual revisara, comentara y
recomendara en base a la documentacién (entregables) y la normativa vigente del
Invierte.pe.

. PERSONAL Y REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL

ESTUDIO.

21.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) De la especialidad y categoria del consultor
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Sokipia

El consultor serd una persona natural o juridica para el cual debe cumplir con los
siguientes requisitos: debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de servicios,

b) Del personal

Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacién, detallando
su perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe
clasificar al personal clave para la ejecucion del servicio, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucién de la prestacion.

b.1. PERSONAL CLAVE

» 01 JEFE DE PROYECTO

Formacion Académica:

Ingeniero Civil colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Debera acreditar una experiencia minima de haber participado como jefe de

consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador, no menor a 18

meses en estudios de pre inversion, estudios definitivos y/o similares en el sector

publico y/o privado en instituciones educativas y/o educacién superior y/o

infraestructura artistica o cultural que se computara desde la colegiatura.

Capacitacion

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

afines al objeto de la convocatoria en el Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestién de Inversiones, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversién y/o

Gestion de Proyectos publicos o privados. Se acreditard con copia simple de

constancias, certificados u otros documentos, segin corresponda; durante los dltimos

03 afios.

Responsabilidad

El jefe de Proyecto, debera realizar las coordinaciones con todo el equipo técnico de

profesionales durante la elaboracion del proyecto, asimismo realizara las siguientes

actividades.

v’ Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los trabajos en la Formulacién de la ficha
técnica.

v" Revisar, monitorear y avalar el avance de las actividades programadas.

v' Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, conjuntamente con
su equipo de profesionales.

v' Exponer de manera periddica los avances ante la Unidad Formuladora de la UNAS,
en fechas acordadas entre las partes.

v Realizar las coordinaciones con el responsable y equipo técnico de la Unidad
Formuladora, el 4rea usuaria y otras dependencias de la institucidn.

v Elaboracién de la Memoria Descriptiva, Relacién de planos (Plano Localizacion y
Ubicacién, Plano en planta de la situacién actual, Plano general, Plano de
Distribucién, Plano ubicacidén de infraestructura a demoler, Plano de Corte y
Elevaciones, Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:50, Planos de Instalaciones
Eléctricas, Planos de Instalaciones Sanitarias), Especificaciones Técnicas.
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v Coordinar con el area usuaria (Administrador del Paraninfo) mediante mesas de
trabajo.

v Revisar la correcta redaccién de los madulos: Resumen Ejecutivo, Datos Generales,
Identificacién, Formulacién, Evaluacidn, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

v Entregar dos (02) juegos original y un (01) juego en copia de todala documentacion
respectivamente al Proyecto, sellada y firmada por los profesionales y el
representante de la empresa consultora.

v Presentar copia o archivo en digital (CD) con los formatos de origen de la
documentacidn del proyecto

v Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, del
informe final, planos, anexos, entre otros, relacionados con el proyecto.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Formacion Académica:

Arquitecto, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Deber4 acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como

jefe de consultorfa y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como

especialista en arquitectura y/o disefio arquitecténico en la elaboracién de estudios de
pre inversién, estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en
instituciones educativas y/o educacién superior y/o Infraestructura artistica o cultural.

Capacitacion

Curso de especializacion y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas

en Disefio Arquitecténico de Edificaciones Piblicas y/o Edificaciones Educativas /

Norma A.40 - RNE. Se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros

documentos, segtin corresponda; durante los ultimos 03 afios.

Responsabilidad

¥ Coordinar técnicamente con el especialista en formulacion y los demas
profesionales especialistas del proyecto a fin de elaborar una propuesta coherente
con los parametros vigentes.

v’ Plantear la propuesta arquitecténica en funcién a los estudios basicos del Estudio
de Mecéanica de Suelos (EMS) y Estudio topografico.

v’ Participar en reuniones virtuales y/o presenciales de coordinacién técnica con las
dependencias de la Unidad Formuladora.

v’ Elaborar el programa arquitectdnico inicial, Disefio de la Propuesta Arquitectdnica
de acuerdo con las metas propuestas en el estudio de demanda realizado por el
especialista en formulaciéon de proyectos - Economista, teniendo en cuenta la
documentacién de gestién y organizacién de la UNAS, asi como del Ministerio de
Educacién, Instituto Peruano del deporte y demas documentos normativos.

v Elaborar la memoria descriptiva con vistas fotograficas descriptivas; de su
especialidad.

v Elaborar el anteproyecto Arquitecténico de acuerdo con lo indicado en el RNE.

v Elaborar la Propuesta Arquitecténica (desarrollo de planos a escalas que
correspondan teniendo en cuenta la documentacién de gestién y organizacién de la
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UNAS) planteada en el Estudio.

v Elaborar los planos de Arquitectura del proyecto (contemplando criterios de
Edificaciones Inteligentes - verde).

v" Desarrollar los planos arquitecténicos:
o Planos de distribucion general planos de planta.
o Planos de elevaciones y cortes transversales y longitudinales. I
o Planos de ubicacion. :
o Planos de detalles y cuadro de acabados. (a escalas reglamentarias).

v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura:
(a) Programa arquitecténico y cuadro de areas
(b) Célculo de demanda de S.S.H.H
(c) Paisajismo %
(d) Equipamientos
(e) Planteamiento técnico, conceptualizacion y zonificacién

v Plantear las especificaciones técnicas de la especialidad de Arquitectura. t

v' Elaborar la Propuesta de Seguridad y Evacuacion

v Considerar como base el dimensionamiento y los estudios béasicos propuestos en el
TdR, y otros que considere necesario.

v" Participar en visitas de inspeccion in situ.

v Plantear las conclusiones y recomendaciones finales y/o tratamientos mas
adecuados y 6ptimos dando solucién a la problematica actual, todo esto tomando las
previsiones correspondientes.

v Levantar las observaciones emitidas por la Unidad Formuladora, en relacion al
servicio realizado.

¥ Reuniones con la Unidad Formuladora (UF) -y el drea usuaria. |

v" Exposicion de la propuesta arquitecténica ante el drea usuaria.

v’ Visar y sellar todas las paginas de los Informes de los avances del estudio, de la
memoria descriptiva, especificaciones técnicas e informe final, planos, anexos, entre
otros, relacionados con el proyecto.

» 01 ESPECIALISTA EN ECONOMIA
Formacion Académica:
Economista y/o Ingeniero Econdmico, colegiado y habilitado
Experiencia General y Especifica
Deber4 acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en Economia y/o especialista econémico en la elaboracion y/o evaluacion
de estudios de pre inversién, estudios definitivos y/o similares en el sector ptiblico y/o
privado en instituciones educativas y/o educacién superior y/o Infraestructura
artistica o cultural.
Capacitacion
Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, y
Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversion. Se acreditara con copia simple de
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constancias, certificados u otros documentos, segiin corresponda; durante los ultimos

3 afos.

Responsabilidad

Es el responsable de la elaboracion de los méodulos de ldentificacién, Formulacidn,

Evaluacién de acuerdo a la GUIA GENERAL PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION

Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION y/o ANEXO N° 07: CONTENIDO

MiNIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE

INVERSION.

v Responsable de la formulacién del proyecto de inversién en el marco del
INVIERTE.PE.

v Participar en la planificacién y organizacién de actividades de recojo de informacion
para la formulacién del proyecto con los involucrados y equipo de profesionales.

v/ Participar en las visitas de inspeccion in situ.

v Desarrollar cada médulo del Proyecto (Datos Generales, Identificacion,
Formulacién, Evaluacién, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos) en base a la
informacién primaria y secundaria disponible, asimismo, a los estudios realizados
por los integrantes del equipo de profesionales.

¥ Realizar la evaluacién econémica y social del proyecto y determinar la alternativa
mas 6ptima del proyecto.

v Consolidar el Resumen Ejecutivo del proyecto.

v Levantar las observaciones hechas por la Unidad Formuladora, en relacion al
servicio realizado.

v Todas las actividades desarrolladas deberan ser coordinadas con el Jefe del
proyecto.

v Rellenar y presentar el Formato N° 06-A o 06-B.

v Presentar el archivo en digital (CD) de toda la documentacion.

v Visar y sellar todas las paginas de la formulacién del proyecto culminado, del
informe final, anexos entre otros que le corresponden.

v Elaborar, aplicar, procesar y presentar las encuestas, entrevistas y taller de
involucrados, donde los demds profesionales del equipo consultor participaran de

apoyo.

01 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Experiencia General y Especifica

Deberé acreditar una experiencia minima de 12 meses a partir de la colegiatura como
jefe de consultoria y/o Responsable y/o como parte del equipo formulador o como
especialista en costos y presupuestos en la elaboracién de estudios de pre inversion,
estudios definitivos y/o similares en el sector publico y/o privado en instituciones
educativas y/o educacién superior y/o Infraestructura artistica o cultural.
Capacitacién

Curso de especializacién y/o diplomado y/o Capacitacién minima de 90 horas lectivas
en Elaboracién de Costos, Presupuestos o Programacion de Proyectos de Inversion. Se

Pdgina 29 de 33



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inéierte.pe
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA

acreditard con copia simple de constancias, certificados u otros documentos, segin

corresponda; durante los tltimos 3 afios.

Responsabilidad

v Elaborar los metrados, costos y presupuestos a precios de mercado por cada
componente y especialidad del proyecto, tomando en cuenta los insumos
proporcionados por los especialistas de la formulacién de proyectos, arquitectura,
estructuras, en plantillas legibles y entendibles.

v Elaboracién de Andlisis de Precios Unitarios, Relacién de Insumos, Relacién de
mobiliarios con sus respectivas cotizaciones, Relacion de equipamiento con sus
respectivas cotizaciones y Relacion de Capacitaciones con sus respectivas
cotizaciones.

v’ Compilar los presupuestos de las especialidades de forma desagregada en un

presupuesto general.

v Calcular la mano de obra calificada, mano de obra semicalificada y mano de obra no !
calificada, materiales y equipos, utilizando un programa especializado. f

v Consolidar cotizaciones o costos referenciales para los costos propuestos (en base a i
cotizaciones de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada ;
tipo de actividad o partida).

v" Elaborar la memoria descriptiva de la especialidad de costos y presupuestos.

Elaborar la hoja resumen de la memoria descriptiva (en base a cotizaciones de

materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos por cada tipo de

actividad o partida).

Sustentar mediante desagregados las partidas por subcontratas.

Establecer la agrupacién y monomios y formula polinémica.

Establecer el desglose de gastos generales.

Plantear partidas de seguridad de obra.

Visar y sellar todas las paginas de los Informes de avances del estudio, del informe

final, planos, anexos, entre otros, que le competen.

\

R LY

CUADRO DE PERSONAL QUE INTERVENDRAN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

T e e EORMACION | EXPERIENCIAEN
PERSONALPROFESIONAL | CONDICION|,cappmica | SUESPECIALIDAD
Personal técnico administrativo Meses
Jefe de Proyecto Clave Ingeniero Civil 18
Economistay/o I
Especialista en Economia Clave Ingeniero 12
Econdémico
Especialista en Arquitectura Clave Arquitecto 12
Especialista en Costos y Presupuestos Clave Ingeniero Civil 12

Fuente: Unidad Formuladora
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Se consideran servicios de consultoria similares para el plantel profesional clave en la
elaboracién de proyectos, estudios de pre-inversion, estudios definitivos, fichas técnicas de
Construccién y/o Recuperacion y/o Mejoramiento y/o Creacién y/o ampliacion o la
combinacién de uno de ellos de infraestructura Educativa, laboratorios y/o auditorios y/o
infraestructura cultural y/o artistica relacionados a la gestion institucional.

XXII. ADELANTOS
La Universidad Nacional Agraria de la Selva no otorgara adelantos correspondientes
XXIII.DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Las obras, creaciones intelectuales, cientificas, entre otros, que se hayan realizado en el
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demas derechos de cualquier
naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones del presente
requerimiento son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva.

El CONSULTOR no podré divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros,
dentro o fuera de la UNAS, salvo autorizacién expresa de LA ENTIDAD la informacion
proporcionada por ésta, para la prestacién del servicio y, en general, toda informacién a
la que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasion del servicio que presta, durante
y después de concluida la vigencia del contrato.

En ese contexto el servicio contratado deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, esto implica la informacién que se entrega, que se
genera durante el servicio y la informacion que se haya concluido. Puede tomar como
referencia mapas, informes, dibujos, fotografias, cdlculos, documentos o los que se
considere deben ser confidenciales.

XXIV.RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

XXV, PENALIDADES APLICABLES
Las penalidades se aplicaran de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus modificatorias vigentes.
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

PENALIDAD POR MORA

Penalidad Diaria 0.10 x Monto Vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
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consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la ENTIDAD podra resolver
el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del reglamento de la ley de contrataciones
se establece para estos efectos, debe incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
distintas al retraso o mora, la forma de célculo de penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades
se calculan de forma independiente a la penalidad o mora, establecidas en el siguiente
cuadro.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA inoierte_pe

Otras penalidades
u licacion ¥
N° Supuestos de a.\p iecatitnde Forma de cailculo Procedimiento
penalidad
El consultor o la empresa consultora 5 . ! .
P CALCULO (10 % de | Segun  informe del drea
no cumplen con presentar los :

1 la UIT cada vez que | correspondiente a cargo de la
entregables de acuerdo a lo suceda supervision del contrato
solicitado en el presente TDR. ’ P ’

La empresa consultora no presenta CALCULO (10 % de | Segin  informe del drea

2 | el formato 6-A o 6-B debidamente | la UIT cada vez que | correspondiente a cargo de la
llenado suceda. supervision del contrato.

El personal clave no asiste a las | CALCULO (5 % de la J y :
: Segun informe del 3drea
reuniones convocadas por la | UIT por cada s

3 i i i A correspondiente a cargo de la

evaluacién a través de la Unidad | profesional e i

Rl g supervision del contrato.
Formuladora. inasistencia.
No responder las solicitudes CALCULO, (5% dela | Segin informe del area

4 | escritas de la Entidad en el plazo | UIT) cada vez que | correspondiente a cargo de la
establecido. suceda. evaluacion del contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda;
o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento - (de corresponder).

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, la entidad puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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XXVI.VALOR ESTIMADO DEL ESTUDIO

El Valor estimado a todo costo para la “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL PARANINFO DE LA
DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” asciende a
Adjunto anexo de costo referencial.
ANEXO0 01.

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO S/.

A. COSTO DEL PERSONAL |
Al COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL f
PLAZO: 60 DIAS CALENDARIOS

PROFES. TIEMPO TOTAL :
FANTIDAD CATEGORIA AsiGNADO | SUeldoTotal | e VO (mes) | HONORARIOS S/. F
01 Jefe de Proyecto/Ingeniero Civil 01 t
01 Especialista en Arquitectura 01 }
|
01 Especialista en Economia 01 ,
01 Especialista - Costos y Presupuestos 01 '
COSTO DEL PERSONAL
B. ESTUDIOS BASICOS
B1 ESTUDIOS
01 Estudio de Suelos Glb.
01 Estudio Topografico Glb. ) |
COSTO DE ESTUDIOS BASICOS ‘
C. SERVICIOS DE PREDISENOS I
C1 GASTOS DE EDICION DE DOCUMENTOS I
ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. P. Unit. S/ Total §/. |
01 Impresién de original y fotocopia del estudio Glb. '
COSTOS DE PREDISENOS
; RESUMEN DEL VALOR ESTIMADO : e
DESCRIPCION COSTOS S/
A COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL ~
B ESTUDIOS BASICOS
C SERVICIOS DE PREDISENOS
SUB TOTAL o
IGV | 18% s
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estin incluidos todos los
costos del servicio: concepto de mano de obra, obligaciones laborales, leyes sociales, seguro,

impuestos, movilidad, viaticos y cualguier otro gasto necesario para la prestacion del servicio.
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