UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA

“UNAS - Primer lugar en la Amazonia Peruana”
Carretera Central Km. 1.21 - Tingo Maria

“Afio del Bicentenario de fa Consolidacion de Nuestra independencia y de la Conmermoracién de las Heroica 'm. rapre mﬂﬁ “ i
INFORME N° 0364-2024-UEI/UNASTM. . m“mumum DE ADHINIBTRACION
SECRETARIA

PARA : CPC. JEREMIAS ALLPAS RODRIGUEZ YRS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 1EM « 2.4
DE : CPC. JEREMIAS ALLPAS RODRIGUEZ N° Reg }

JEFE (E) DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Horate.cufes iT Flrma: coeea=ecz)
ASUNTO * SOLICITO AUTORIZAR INICIO DE PROCESO PARA LA CONTRATACION SERVICIO DEJCONSULTORIA

DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

REF. : 1) RESOLUCION N° 360-2024-R-UNAS

2) PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICI)S DE GESTION

INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI N° 2503808.

FECHA : TINGO MARIA, 15 DE MAYO DE 2024

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente, e informarle gue mediante el acto resolutivo
de la referencia 1) se aprobé el Expediente Técnico reformulado, actualizado y la ejecucion de la IIT ETAPA referente
al Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERICR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO™ CON CUI N° 2503808 con un presupuesto de S/
12,676,466.67 (Doce Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 67/100 Soles), y un
plazo de ejecucion de 300 DIAS CALENDARIOS, y una modalidad de ejecucién de ADMINISTRACION INDIRECTA POR

CONTRATO, (...}, por lo que se informa lo siguiente;

I. ANTECEDENTES: )

1.1. Mediante RESOLUCION 119-2023-R-UNAS de fecha 22 de octubre del 2020 se resuelve;

Articulo 1°.-. Aprobar el expediente técnico de la inversion denominada "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS
DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARTA DISTRITC DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCQ”, con cédigo Unico de inversiones N° 2503808, con un presupuesto de S/
14,586,520.12 (Catorce Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Veinte con 12/100 Soles), un plazo
de ejecucion de 333 dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion de Administracion Indirecta Por Contrata.

. Con fecha 22 de abril del 2024, mediante RESOLUCION N° 360-2024-R-UNAS, se resuelve;

ARTICULO 1°: APROBAR la Actualizacion de Costos del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE
LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARTA DE LA SELVAEN LA LO(:ALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con cddigo Unico de inversiones N° 2503808, efectuados al mes de
abril del 2024, obteniendo un costo total de 5/. 17,449,226.94 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuarenta y
Nueve Mil Doscientos Ventaseis con 94/100 Soles).

ARTICULO 2°: APROBAR la EJECUCION DE LA ETAPA I del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LCS
SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con codigo unico de inversiones N° 2503808, por el importe de S/
12,676,466.67 (Doce Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 67/100 Soles,
que corresponde al costo de ejecucion de obra fisica de S/ 12,072,825.40 (Doce Millones Setenta y Dos Mil
Ochocientos Veinticinco con 40/100 Soles) y un costo de supervision de S/ 603,641.27 (Seiscientos Tres Mil
Seiscientos Cuarenta y Uno con 27/100 Soles), actualizado al mes de ABRIL 2024, con un plazo de ejecucion
de 300 dias calendarios.

.
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“Afio del Bicentenario de ja Consolidacion de Nuestra Independencia y de fa Conmemoracion de las Heroicas Batallas de Junin y Ayacucho”

Mediante RESOLUCION N°131-2024-R-UNAS, se resuelve aprobar la Primera Modificacion del Plan Anual de
Inversiones para el 2024, dentro del cual se encuentra considerado el Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS
DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con codigo Unico de inversiones N® 2503808.

II. ANALISIS:

2.1

2.2,

Que segun lo dispuesto en el acto resolutivo de la referencia 1) se aprobd la ejecucion de la EJECUCION DE LA
ETAPA II g:lel Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA
Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO
DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con codigo Unico de
inversiones N® 2503808.

Que segun el Plan Anual de Inversiones se cuenta con el presupuesto para la continuidad de la ejecucion del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA
RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTC DE HUANUCQ”, con codigo unico de inversiones N°
2503808.

I11. CONCLUSIONES:

3.1.

Por o gue considerando lo indicado con la finalidad de continuar con el ciclo de gjecucion de la inversion, se
solicita autorizar el inicio del proceso para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la ejecucién de la obra: II ETAPA del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA 'Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con codigo Unico de inversiones N° 2503808, conforme a los términos de
referencia adjuntos a la presente, y documentos adjuntos.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y tramite correspondiente.

Atentamente,
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
~ PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: |
"MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
 ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE
TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA BE
LEONCID PRADD-DEPARTAMENTO DE HUANUCO CON CUI
2503808 - ETAPAII

RUPA RUPA ~ LEONCIO PRADO - HUANUCO

MAYO DEL 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”

Carretera Centra Km. 1.21 - Tingo Maria
‘ CAPITULO III )
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINGS DE REFERENCIA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE
LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE
HUANUCO CON CUT 2503808 - ETAPA II.

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Ubicacidn : El lugar de ejecucidn de la obra es el siguiente:
Lugar UNAS - Tingo Maria
Distrito Rupa Rupa
Provincia Leoncio Prade
Regidn Hudnuco

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
GESTION  INSTITUCIONAL EN  EDUCACION  SUPERIOR
UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
Nombre del PIP : ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO
MARTA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

Cédigo  del  PIP o inversidn : 2503808

Nivel de los estudios de pre inversion : PIP VIABLE

Fecha de declaracion de viabilidad : 01 de diciembre del 2020
Expediente Técnico aprobade mediante : RESOLUCION N° 119-2023-R-UNAS
Fecha de aprobacién : 28 de febrero del 2022

Expediente Técnico reformulado y actualizado : RESOLUCION N® 360-2024-R-UNAS

aprobado mediante
22 de Abrit del 2024

Fecha de aprobacion

a) Finalidad PGblica
La Entidad tiene por cbjetivo ejecutar la obra, que se encuentra alineado con los objetivos constitucionales. En tal
sentido, la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA encarga la responsabilidad al SUPERVISOR de velar la
correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento del Contrato y que los trabajos ejecutados por el Contratista se
encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo v obligaciones contractuales, asegurando que la inversion
efectuada nos permita contar con una estructura segura, durable, funcional vy estética, dentro del plazo previsto,

b) Objetivo
El presente termino de referencia tiene el objeto la seleccion de una persona natural o juridica para la contratacién del
servicio de supervision de obra para desempefiarse como supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA
RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA
LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
CON CUT 2503808 - ETAPAII".

¢} Area Requirente
Unidad de ejecutora de inversiones de la UNAS,

d} Valor Referencial del Servicio de Supervisor de Obra ‘ N _
Sistena de o . Tarifa Plazo n
Contratacién Descripcién Unidad Diario (a) || Estimado (b) Monto Parcial | Monto Total
A Tarifas Supervision de la obra Dia | S/.1,899.35 | 300.00 Dias | 5/.569,804.76 ‘
Participacion en la $/.603.641.27
Asums Liquidacion del Contrato de Glb 30.00 Dias S/.33,836.51 /603,641
Alzada Obra

i valor referencial del servicio asciende S/ 603,641.27 (éeiscientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Uno y 27/100 Soles)
Incluido impuestos, de acuerdo a la siguiente estructura de costos:

pag. 2



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

“UUNAS — Primer lugar en Ia Amazonia Peruana”
Carretera Centra Km. 1.21 — Tingo Maria

e .
0.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION
Obra:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA
ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA-
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO™

Monto del Valor de Referencia de la Obra {(VRO): Sl 12,072,825.40
Plazo de Ejecucién de obra: 300 de — 10.00 mases
de} Val ec: vicio d ion; 8. -
Rubro 1 (R1): == . e ——
i Servicio - | Taifabiario() | Plazo Estimado (b) ';_;‘:E:t_:_
Supervisiéndelaobra | §/.0.00]  300.00 Dias $1.0.00
Rubro 2 (R2): — o o .
Sarvicio Monto Filo Integral R2
Participacion en la L 'T‘ cian del Contrato de Obra B Morko Total R2: - ] SI.0.0.0.
Jotal de la propuesta en solos
Costo Total de la Propuesta = R1 + R2= | $1.0.00
% del costo de la Obra 0.00%
RUBRO I: SUPERVISION DE OBRA
STOS R
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE

LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADC-DEPARTAMENTO DE

. ) AN [rOe
UBICACION :  RUPARUPA-LEONGIO PRADO- HUANUCO
MODALIDAD :  CONTRATO A SUMA ALZADA
FECHA : ABRIL 2024
| DURACION MODULO NUEVO: 300 DIAS CALENDARIOS
-. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION
[cosTo DIRECTO $,896,702.58
GASTOS SUPERVISOR DE OBRA - 603,641.27
I ] ] ~|__cANTIDAD | a0 '
ITEM DESCRIPGION UNIDAD |~ T canT. | uniTARiosy | VALORTOTALS!
1.00.00 |GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01.00 Costo de Preperacion de Oferta para fa Licitacion gb 1 1.00 7
10200 fbastos Legales gb 1 1.00 i
1.03.00 |Gastos de Inspeccion de Obra glo 1 1.00
1.04.00 |Gastos Varios gb 1 1.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS B 000
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GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE
LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVAEN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE

) LI TARIE 10y

UBICACION : RUPA RUPA-LEONCIO PRADO- HUANUCO

MODALIDAD : CONTRATO A SUMA ALZADA

FECHA 1 ABRIL 2024

DURACION MODULO NUEYO: 300 DIAS CALENDARIOS
‘_ GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

. CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDA X

I[ | DAD FACTOR | CANT. UNITAI:]O Si.i| VALORTOTAL s
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

19130_ Area de Producclon | 1 .

10101 Ingerero Civil Supervisor E!u Obra B o Mes | _1TOO_ . 10.00

101.02 Especialista en Estructuras | Mes | 030 | 500

1.01.03, Especalista en Arquitectura Mes 0.30 5.00

1.01.04. Especialista en Seguridad y Medic Ambierte Mes 100 | 1000 |

1.01.05. Asigtente Ingeniero Civil Supeivisor de Cbra Mes 100 | 1000 ]

l

1.02.00 'Pago de Beneficios [

1.02.01 Asignacion Familiar (10% de RMV) Gb 1.00 1.00

1.02.02 ~ |ESSALUD (9% P. Unit-Aporta el Empledor) | Gb 1.00 1.00

1.03.03 IES (2% P. Unit-Aporta el Empleador) Glb 1.00 1.00

1.03.04 S.C.T.R (1.3%P. Unit+IGV-Aporta el Empleador) Glb 1.00 1.00

1.03.05 C.T.5.(8.3333% P. Unit) Glo 1.00 1.00

1.03.06 Vacaciones (112 de (P. Unit +Asig. Fam.)) Glb 1.00 1.00

1.03.07 Gratificacion (1/6 Punit X 2) Ghb 1.00 1.00

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO ' 000
2.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS | | 0.00
201.01 Equipamiento y mantenimiento de oficina mes 100 | 100

2.01.02 Copias Fotostaticas ~mes 1.00 10.00 |

201.03 Materiales Varios I mes 1.00 | 10.00

3.00.00 |M OVILIDAD Y VIATICOS | 0.00
3.01.01 |Alquiler camioneta 4x4 mes | 1.00 10.00

301.02 | Viatices Varios - mes | 100 | 1000 -

3.01.03 \Materiales Varios mes | 1.00 10.00

MONTO TOTAL DE EQUIPOS Y MOVILIDAD 0.00
4.00.00 |PRUEBAS Y ENSAYOS |

401.01 Ensayo de resistencia a la compresién def concreto est 1.00 200.00 '

40202 Densidad de Campo est 1.00 2000 |

MONTO TOTAL DE PRUEBAS Y ENSAYOS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 0.00
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I CALCULO DE RENUMERACIONES POR TRABAJADOR 1

PERGONAL TEGHIGO ADMINIETRATIVD | FACTO weses uman PaROAL | swp | PARGAL :imﬂ?‘ Tovean | essauo s ‘ som | ety PARGAL i“‘:s""" (i hadliie R
1 PARCIAL | | 1 __we |
Ingeriera Gl Supendsor de Obra i 1@ 1000 0w  o0®m oMy 000() 00 0w o om Or om0 00 o0 0o om0 om0 a00)
{Eopeciaisla on Esuciures | om sm 0w ', oo(f  om@  0m om0 00 4 o oo o 00 ow! o o o o tme
Especilista en Arqilclira Com 5w 000 0w 0we: 0w 00 0®m 000 0w 100 000 0o e 000 000 0 0@ 000 1037
iEspacialista en Seguridady Medio Amblarlef 1 (D. 1000 008, 000; o006y [y 1Tt 000 003. oo 0.00; 2.(11. 000 O.COI )] 1 (L] o nm' 000 200 ()
st g Ovd Spor o Ot 1001000 000 0 o oW 0w n.oo; Tom 0w 3w 0 0o \ 1 W oo 0o oo s
2 - ; . : I L L
MENSUAL 000 000 000000 (3 00  om ["os| ooe [ ool ota I ood| T
ToTaL ] 000 | onmzm | [T om| | o am T o I oo

{*) Este concoplo ss un aporle que se descuenta dsl sueldo del trabajador come pago & cusnta de Su jubilacin. Lo demds mubros considerades son aporlsa del smpleadory se pegan todos los meses,
{) Gorresponde &l sueldo mensual bruta de cada frabajador, et cual incluye sus beneficios sociales

RUBRQ II: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA *MEJORAMIENTO Y AM PLIACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE

LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL MARIA ANGOLA Y DAMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA

SELVAEN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE

L HANI i
UBICACION RUPA. RUPA-L EONCIO PRADC- HUANUCO
MODALIDAD : CONTRATO A SUMA ALZADA
FECHA ABRIL 2024
DURACION MODULO NUEVO: 300 DIAS CALENDARIOS
GASTOS FIJOS DE SUPERVISION
COSTO DIRECTO 8,896,702.58
|GASTOS SUPERVISOR DE OBRA 603,641.27
i | CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD FACTOR | CANT. | UMITARIO S/ VALOR TOTAL Sf.

12.00.00 [LIQUIDAGION DE OBRA (INCLUYE LEYESSOCIALES) | - )
2.01.00 Ing. Civil Supervisor de Obra Mes 1 1.00
2.02.00 Especialista en Liquidacion de Obra Mes 1 1.00
2.03.00 Especialistz en Metrados y Valorizaciones Mes 1 1.00
2.04.00 Folocopias (Planos y Documentos) Bt |1 1.00 -
2.05.00 Utiles de Oficina B Est 1 1.00
TOTAL GASTOS LIQUIDACION DE OBRA 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS s 0.00

AT
AN\

€) Sistema de Contratacion
Se utilizard el sistema de contratacién de A TARIFAS para la supervisién de la obra y A SUMA ALZADA para
liguidacion de la obra.

f) plazo de ejecucion del servicio

El plazo de prestacién del servicio seguin las condicicnes establecidas en los articules 176,177 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

La prestacién de los servicios de supervision tendra una duracién de 330 dias calendarios, divididos de la siguiente
manera: 300 dias para la supervisidn de la gjecucion de obra y 30 dias para la liquidacion de obra, su responsabilidad
contractual serd desde el inicio de obra, hasta la recepcién de la obra.

Los costos de supervision de la ejecucion, recepcion de obra, estan inmersos dentro del costo de la supervision de la
obra y en ningln caso genera ampliacion presupuesta por esta etapa.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el RNP en la(s) especialidad{es) de Consultoria en obras urbanas
edificaciones v afines y en la categoria C o superior.

b} Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:
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de estos en Infraestructura en Instituciones Educativas Plblicas de nivel superior (universidades-y/o institutos
superioras).
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acraditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad, censtancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualguier otro documento emitido por Entidad cel sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion
y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En casc los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrate.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiirg al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcantaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiende acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacidn societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuande en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturade se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicade por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisidn de la orden de servicic o de cancelacién del
comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

v

NO

S

hI3A
|
|

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como
una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eilo equivaldria a considerar como
| vélida la sola declaracién def postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

“ét:tuacidn diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”}

supuesto en el cual sf se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez
de la experiencia”.
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Importante

° Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse ¢ ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiente de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articule 72 del Reglamento.

° El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del alglin componente de
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5)
del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

° Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, vy no mediante declaracion jurada.
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1) El nimero maximo de consorciados es de DOS {2).
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

experiencia, es de 50%.

c) Del personal

Plantel Profesional Clave

iCargo

Profesion

Experiencia

Jefe de Supervision Arguitecto o Ingeniero Civil

Especialista en

Estructuras Ingeniero Civil

Especialista en

Arquitectura Arquitecto

Con expariencia, minimo de TRES (3) ANOS como
Supervisor y/o Inspector v/c Jefe de Supervision y/o
Rasidente en obras similares al objetc de la

| convocatoria, cue se comouta desde la coletiatura.

Con experiencia, minimo de DOS (2) ANOS como
Especialista en Estructuras y/o Residente o Supervisor
o Inspector ¢ Jefe de Supervision y/o asistente de
estructuras en la gjecucion y/o supervision de obras
similares al objetc de la convocatoria, que se
computa desde la colediatura.

Con experiencia, minimo de DOS (2) ANOS como
Especialista en Arquitectura y/o residente o
superviser o inspector o jefe de supervision y/o
asistente en arquitectura en la ejecucién o
supervision de obras similares al ohjeto de la
convocatoria, que se computa desde la coleciatura,

Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero de Recursos
Naturales Renovables y/o
Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Forestal y Ambiental y/o
Ingeniero en Conservacion de
suelos v Adua

Especialista en
Seguridad y Medic
Ambiente

Con experiencia, minime de DOS (2) ANOS como
Especialista Ambiental y Seguridad en Obra y/o
Especialista Ambiental y/o Especialista en Seguridad
y/o Especialista SSOMA, en la ejecucién y/o supervisién
de cobras en general, que se computa desde la
colegiatura.

ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

' Pro_fesi_én _____

Cargo

Jefe de Supervision Arquitecto o Ingenierc Civil

Plantel Profesional Clave

- -Actiﬂdades_a_ Desarrollar

S{JEerviso-r de Obra, Supervisar, vigilar vy dar |

seguimiento a los trabajos relatives a obra plblica,

cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad
aclicable. Verificar, los tiempos y trabajos realizados. |
Especialista en | Ingeniero Civil Supervisar y revisar que el desarrollo de las estructuras
Estructuras en la ejecucién esté acorde a especificaciones de la
: S obra. ]
Especialista en | Arquitacto Revisar, verificar y supervisar el desarrollo, asi como
Arguitectura los acabados de las estructuras arguitectdnicas
gstablecidas en las  especificaciones  técnicas
| correspondientes. )
| Especialista en | Ingenieroc Ambiental y/o | Asesoramiento en materia de seguridad e higiene en el
Seguridad Ingeniero  de  Recursos | trabajo, de ambiental o impacto ambiental, y de salud,
Naturales Renovables y/o | asi como en materia de equipos de proteccién
Ingeniero Civil y/o Ingenierc | individual vy colectiva. Vigilancia de la salud de los
Forestal y Ambiental y/o | trabajadores en relacion con el trabajo.”
Ingeniere en Conservacién
de suelos v Acua ]

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE.

| combinacion de estos.

Se considaran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La Supervisién de Infraestructura Fducativa
(centros educativas o instituciones educativas inicial y/o instituciones educativas primaria y/o instituciones educativas
secundarias y/o institutos y/o universidades).

De la misma manera se consideraran servicios de consultoria de obras similares las siguientes terminologias: Creacidn
yfo Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Reconstruccion y/o Recuperacidn y/o Instalacidn o la
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Del equipamiento

N° Descriocion | Unidad | Cantidad

1 Impresora Multifuncional | Und. N
2| Computadoras Portatil con Procesador i7 Und. [ o1
|3 | Plotter formato Al Und. [ 01

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El poster debe acreditar un mento facturado acumulado equivalente a S/ 603,641.27 (Seiscientos Tres Mil Seiscientos
Cuarenta y Uno y 27/100 Soles), contratacian de servicios de consultoria de obra iguales o similares al cbjeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La Supervision de Infraestructura Educativa
Plblica de Nivel Superior (universidades y/o institutos superiores),
De la misma manera se consideraran servicios de consultoria de obras similares las siguientes terminologias: Creacidn
y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Reconstruccidén y/o Recuperacion y/o Instalacién o la
combinacion de estos en Infraestructura en Instituciones Educativas Plblicas de nivel superior (universidades y/o

institutos superiores).

De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del reglamento, se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

En esta seccion se debe incluir la siguiente penalidad:

OTRAS PENALIDADES

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta

(60) dias desde el inicio de su participacion en la gjecucion del
| contrato o del integro del plazo de ejecucidn, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Realamento.

0.5 de la UIT, por cada
dia de ausencia del
personal en el

Plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 de la UIT, por cada
dia de ausencia del
personal,

Si como consecuencia de verificar e funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada vy las instalaciones
y equipos en casa corresponda, el comité de recepcion advierte
cue la obra no se encuentra culminada.

Dos por ciento
(0.5%) del monto
contrato de
supervision.

Por no ejecutar partidas de acuerdo a los Planos v

especificaciones técnicas.

0.2 UIT, por cada vez
Jue sea detectado

Por tener trabajaderes sin los respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente a los trabajadores y plblico en general.

0.2 UIT, por cada
trabajador y por
cada dia.

Por presentar valorizaciones de Obras con metrades no
gjecutados  (sobrevalorizaciones) v pagos en  excesg,
valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos
en exceso o contrarios a las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de las acciones legales que pudieran corresponder.,

0.2 UIT, por cada
valorizacién que
ocasionen pagos
en excesos o
contrarios a las
disposiciones
vicentes

No cumple con exigir el uso de materiales y equinos de campa
establecidos en los Términos de Referencia, sin perjuicio de
disponer la demolicion de comprobarse gue los materiales
utilizados son deficientes.

Por deficiente, se entendera que, no cumplan con los estandares
de calidad propio de cada uno, establecidos en el Reglamento

Por falta de permanencia del Supervisor en la
Obra.

Nacional de Construcciones, v Normas Términas de Edificacidn |

0.2 UIT, por cada vez
que sea detectado y
cada
dia en el caso de
eqguipos.

Segtin informe del
Area Usuaria.

Segln informe del
Area Usuaria.

Segun informe del
comité de recepcion.

Segln informe del
Area Usuaria.
Segln informe del
Area Usuaria.

Segln informe del
Area Usuaria.

Segun informe del
Area Usuaria.

0.20 de la UIT, por
cada dia de ausencia.

Segun informe del
Area Usuaria.
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g) Otras consideraciones

Procedimientos de Control
v  EL SUPERVISOR adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efective Control técnico de las actividades del

Contratista, relacionadas con la ejecucién de la obra, las que deberan ser anotados diariamente en el Cuadernc de Obra.

v EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacién permanente con el Contratista de la
obra y UNAS.

v  Los laboratorios en los cuales se sgjecutaran los ensayos no rutinarics, deberan contar la aprobacion previa de EL
SUPERVISOR.

v ELSUPERVISOR serd responsable directo de la verificacién del disefio y de las pruebas necesarias que el Contratista realizara
una vez concluidas las estructuras, instalaciones electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

v  EL SUPERVISCR debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad de los aceros estructurales,
elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben
astar dentro de los pardmetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista,
no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo.

v  Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes, que garanticen la
funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar a la UNAS un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

h) De la Subcontratacion
El contratista queda prohibido de subcontratar, de conformidad con lo dispuesto en ef numeral 35.1 del articule 35
de la Ley.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| FORMACION ACADEMICA ) - K
Reguisitos:
Cantidad | i Cﬁg_ Profesién _: __
1 Jefe de Supervision Arquitecto o Ingeniero Civil
|lf=——F — T —
1 Especialista en Estructuras Inceniero Civil
1 | Especialista en Arcuitectura Arquitecto
: ' Ingeniera Ambiental y/o Ingenjerc de :
' Especialista en Seguridad y Medio Recyrsos .Ngtura\es Rer_mvables y/o
1 Ambiente Ingeniero Civil y/o Ingeniero Forestal y |
‘ ‘ | Ambiental y/o Ingeniero en Conservacién de
suelos v Agua

| Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.
|

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| Recuisitos: e
. Plantel Profesional Clave
| ‘ Cargo Profesion Experiencia
Con experiencia, minimo de TRES (3) ANOS como
Jefe de Arguitecto o Ingenierc Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o
Supervisién Civil Residente en cbras similares al objeto de la convocatoria,
B cue se comouta desde la colediatura.
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Con experiencia, minime da DOS (2} ANOS como
Especialista en Estructuras y/o Residente o Supervisor o
Inspector o Jefe de Supervision y/o asistente de
estructuras en la ejecucion y/o supervisién de obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la coleciatura.
Con experiencia, minimo de DOS (2) ANOS como
| Especialista en Arquitectura y/o residente o supervisor o
‘ Especialista en Araul inspector o jefe de supervision y/c asistente en
. rquitecto : . o L
Arquitectura arquitectura en la ejecucion o supervisién de obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la coleciatura.

Especialista en

Fetructuras Ingeniero Civil

Ingeniero Ambiental y/o
Ingeniero de Recursos
Naturales Renovables y/o
Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Forestal y
Ambiental y/o Ingeniero
en Conservacién de
suelos v Agua

Con experiencia, minimo de DOS (2) ANOS como
Especialista Ambiental y Seguridad en Obra y/o Especialista
Ambiental y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista
SSOMA, en la ejecucion y/o supervision de obras en general,
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Seguridad y Medio
Ambiental

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE,
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La Supervision de Infraestructura |
Educativa (centros educativos o instituciones educativas inicial y/o instituciones educativas primaria y/o
instituciones educativas secundarias y/o institutos y/o universidades).

De la misma manera se consideraran servicios de consultoria de obras similares las siguientes terminologias:
Creacidn y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Reconstruccion y/o Recuperacion y/o Instalacion
o la combinacion de estos,

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 v el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcidn del contrato.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
_B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO —
ecquisitos: B
N° Descripcién :_Unidad Cantidad
1 Impresora Multifuncional | Und. 01
2 Computadoras Portatil con Procesador i7 R und. _- 01
3 Plotter formato AL Und. 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 13S del Reglamento este

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El pestor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 603,641.27 (Seiscientos Tres Mil Seiscientos

Cuarenta y Uno y 27/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de

| la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La Supervision de Infraestructura Educativa
Publica de Nivel Superior (universidades y/o institutos superiores).
| De la misma manera se consideraran servicios de consuitoria de obras similares las siguientes terminclogfas: Creacién
| v/o Construccidn v/c Mejoramiento y/o Ampliacion v/o Reconstruccion y/o Recuperacion y/o Instalacion o la combinacion |
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