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Los Términos de Referencia (TDR) se detallan las especificaciones técnicas y normas
constructivas que regiran los procesos para los trabajos del Servicio a todo costo para la
contratacién del "SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE
SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA"

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

"SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE
BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente termino de referencia tiene como objeto la selecciéon de una persona natural o
juridica para la Contratacion del "servicio de colocacién y renovacidén de pisos,
instalaciones eléctricas y sanitarias, ventanas y cobertura del laboratorio de
biologia de suelos de la escuela profesional de agronomia de la universidad
nacional agraria de la selva”, en el que se considera todo el suministro de materiales y
los trabajos necesarios para la ejecucién de la partida correspondiente al mejoramiento del
zoocriadero.

3. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional Agraria de la Selva tiene priorizado para el presente afio la ejecucidén
del Servicio a todo costo para la contratacion del "SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION
DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objeto del presente documento es el de "SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE
PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMiA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

En este documento se detallan las especificaciones técnicas, planos y normas constructivas
que regirdn los procesos de construccién de Obras para el "SERVICIO DE COLOCACION Y
RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y
COBERTURA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA": El postor debera
presentar los certificados de calidad de los materiales a ser empleados en la elaboracién

Erik Iirg antos Martinez
aun;cm




Sz

TR

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”
Carretera Central Km. .21

“Aiio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

procesos de construccidn. En el que necesariamente se especifiquen caracteristicas y
procedencia de los mismos. El contratista tiene y tendra la plena responsabilidad respecto a
la ejecucién y todos los trabajos que contempla el servicio, los que serdn controlados
estrictamente por los planos, especificaciones técnicas y presupuesto (en ese orden de

prelacidon) bajo responsabilidad del residente de obra y supervisor de obra.

5.1. ACTIVIDADES
Principales trabajos a desarrollar:

'ITEM DESCRIPCION UN | METRA |
D DO
| o1. | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01. DEMOLICION Y DESMONTAJES -
01.01.01. DESMONTAJE - ]
1 01.01.01.01. DESMONTAJE DE VENTANAS und | 7.00
01.01.01.02. DESMONTAJE DE PUERTAS und | 6.00
1 01.01.01.03. DESMONTAJE DE COBERTURA ' m2 | 96.50
1 01.01.01.04. DESMONTAJE DE CIELORRASO m2 | 83.99
01.01.01.05. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und | 2.00
01.01.02. DEMOLICION R B R [
1 01.01.02.01. DEMOLICION DE ALBANILERIA m2 | 3.60
01.01.02.02. | PICADO DE ZOCALO m2 | 19.68
01.01.02.03. PICADO DE PISO Im3 |0.27
01.01.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 7.50 |
02. | ARQUITECTURA
' 02.01. MUROS DE TABIQUERIA Y REVOQUES R
02.01.01. REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.01. MURO DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO (DOS | m2 | 2.36
LADOS) INC. ACABADO | )
02.01.02. REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.02.01. TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON | m2 | 12.18
_ MORTERO 1:5, 1.5CM |
02.01.02.02. TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:5 | m2 | 15.00
B | INC. ARISTAS B
02.01.02.03. VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTA C:A 1:5 ml | 0.30
' 02.03. PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01. CONTRAPISO
1 02.03.01.01. CONTRAPISO DE E=4" m2 | 8.50
02.03.02. ENCHAPADO DE PISOS N
02.03.02.01. MANTENIMIENTO A LOS PISOS DE CEMENTO PULIDO | m2 | 96.87
02.03.02.02. PISO DE PORCELANTO ARTIC DE ALTO TRANSITO | m2 | 8.50
ESMALTADO DE 60X60CM COLOR GRIS

antos Martinez
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| 02.03.03. ZOCALOS
102.03.03.01. | ZOCALO DE PORCELANATO SILVER H=1.50M m2 | 15.19
| 02.04. CARPINTERIA DE MADERA -
02.04.01. CARPINTERIA DE MADERA
1 02.04.01.01. | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA 'm2 | 10.92
1 02.04.01.02. MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC. | m2 | 14.02
REJILLAS DE PROTECCION
02.06. CERRAJERIA
' 02.06.01. | BISAGRAS
| 02.06.01.01. BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2" x 3 1/2" und | 12.00
02.06.02. CERRADURAS
02.06.02.01. CERRADURA DE TIPO PESADO 03 GOLPES und | 5.00
02.06.02.02. CERRADURA DE TIPO PERRILLA und | 1.00
02.07. | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -
02.07.01 VIDRIO TEMPLADO DE 8MM m2 | 10.50
' 02.08. CIELORRASOS o
1 02.08.01. SUM. E INST. DE FALSO CIELORRASO CON BALDOSA | m2 | 83.99
| ACUSTICA INC. ACCESORIOS
02.08. COBERTURAS
02.08.01 | COBERTURA DE FIBROCEMENTO PERFIL 4 GRIS 3.05 x | m2 | 96.50
1.10 METROS
02.09. VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERA
02.09.01. LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA glb | 118.34
03. INSTALACIONES ELECTRICAS |
03.06. ARTEFACTOS o o
' 03.06.01. | LUM. FLUOR. RECTO 3x36W CON MICA TRANSPARENTE | und | 9.00
| PARA ADOSAR.
04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
' 04.01.01. INODORO ONE PIECE COLOR BLANCO | pza | 1.00
04.01.02. ACCESORIO DE INODORO ONE PIECE MARCA FRENCIA | pza | 1.00
04.01.03. LAVATORIO TIPO OVALIN DE COLOR BLANCO (INCL. | pza | 1.00
ACCESORIO)
04.01.04. LLAVE DE LAVADERO INC. ACCESORIO und | 1.00
04.01.05. | ESPEJO BISELADO COLOR PLATA E=6MM | pza | 1.00
04.01.06. TACHO DE BANO INOXIDABLE CON PEDAL und | 1.00
04.01.07. DUCHA CROMADA ESPANOLA RELAX NEU INC. | pza | 1.00
ACCESORIO .
04.01.08. COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza @ 3.00
04.01.09. | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza | 3.00
04.02. SISTEMA DE DESAGUE '
' 04.02.01. SALIDA DE DESAGUE
04.02.01.01. SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2" pto | 2.00
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F04.02.01.02. SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4" pto | 1.00
| 04.02.02. REDES DE DISTRIBUCION R
1 04.02.02.01. EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.4 x H= 0.5 - 1.2 M PARA | m3 | 5.49
B TUBERIAS DE DESAGUE B
04.02.02.02. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO | m3 | 5.49
SELECIONADO
04.02.02.03. RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 4" m | 3.67
04.02.02.04. RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 2" m | 1.52
04.02.03. ACCESORIOS DE REDES
04.02.03.01. | YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 4"X4" und | 1.00
04.02.03.02. YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 4"X2" und | 1.00
04.02.03.03. YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 2"X2" und | 1.00
04.02.03.04. REDUCCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X2" und | 1.00
' 04.02.03.05. CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X45° "und | 1.00
04.02.03.06. CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X45° und | 2.00
04.02.03.07. CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X90° und | 6.00
"04.02.03.08. | TEE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X4" und | 2.00
' 04.02.04. ADAMENTOS VARIOS o
04.02.04.01. REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4". pza | 1.00
| 04.02.04.02. SUMIDERO CROMADO DE 2" pza | 2.00
04.03. SISTEMA DE AGUA FRIA
| 04.03.01. REDES DE DISTRIBUCION
04.03.01.01. | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP g1/2" | pto | 3.00
04.03.02. | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA T
' 04.03.02.01. RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVD -SAP m | 9.74
04.03.03. | ACCESORIOS DE REDES )
704.03.03.01. CODO PVC - SAP 1/2"x 90° PARA AGUA und | 14.00 |
04.03.03.02. | TEE PVC - SAP 1/2" PARA AGUA und | 2.00
04.03.04. "LLAVES Y VALVULAS
04.03.04.01. VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" Pza | 1.00
04.03.05. GRIFERIA }
04.03.05.01. LLAVE PARA LAVATORIO R und | 1.00
04.03.05.02. | TRAMPA PARA LAVATORIO ‘und | 1.00 |
04.04. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL R
| 04.04.01. SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL ]
04.04.01.01. CANALETA EN PLANCHA GALVANIZADA 1/32 (.30X.40) | ml | 21.60
| CON GANCHOS DE SUJECION @2.00M

5.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se describe en el Anexo 01.
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5.3. MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATA - SUMA ALZADA

5.4. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL

REQUISITOS DEL POSTOR

Persona natural o juridica. Debe contar con factura y/o recibo por honorarios, y estar
registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Con experiencia de S/ 50 000.00
(Cincuenta Mil Soles) en servicios similares,

*Se considera similares: Todo servicio que contemple actividades de estructura metalica -
pintura en su ejecucion.

REQUISITOS DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor deberd acreditar en su propuesta técnica el siguiente personal calificado: técnico
operativo en soldadura, operario scldador con experiencia que nos de las garantias de la

correcta ejecucion de dicho servicio.

5.5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

5.5.1 LUGAR

Regién: Huanuco.

Departamento: Huanuco.

Provincia: Leoncio Prado.

Distrito: Rupa Rupa.

Localidad: Ciudad Universitaria - UNAS.

Direccién: Av. Universitaria - Km. 1.5 Carretera a Huanuco, Tingo Maria.
5.5.2 PLAZO

El plazo de entrega del servicio no podrd ser mayor a 30 (TREINTA) dias
calendarios después de suscrito el contrato u orden de servicio.

*Los plazos de entrega del servicio solo se podran modificar por casos
fortuitos, situaciones en las que se modifique el calendario de ejecucién de
obra. La Entidad comunicard anticipadamente al proveedor sobre la
reprogramacion del calendario de entrega.

5.6. FORMA DE PAGO

El primer pago del 50% se realizara a la entrega y verificacién de los materiales y el sequndo
pago del 50% después de la recepcién y conformidad del servicio segun el plazo establecido
previo informe de conformidad del Residente y Supervisor de Obra.
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5.7. GARANTIA
La garantia a partir de la conformidad de servicio serd de 12 meses.

5.8. PENALIDADES
5.9.1. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X MONTO VIGENTE

PENALIDAD DIARIA = F x PLAZO VIGENTE EN DIAS

Donde:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

5.10. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO A TODO COSTO
De los materiales: los materiales necesarios para la correcta ejecucién del servicio, segtn las
caracteristicas técnicas plasmada en los planos y especificaciones técnicas, seran provistas

por el contratista. Otras condiciones esenciales del contrato: Este contrato no podra ser
renovado, ni reajustado.

6. ANEXOS
ANEXO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

INTRODUCCION:
Las presentes Especificaciones Técnicas de Estructuras son las que regiran para el Proyecto:

“SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES ,ELECTRICAS Y
SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA”.

El objetivo de las siguientes especificaciones, es el de cubrir todas las partidas que comprenden
la construccidn de la obra, hasta quedar a entera satisfaccion de la ENTIDAD.

En ellas se establece que los materiales y consumibles a suministrar seran de primer uso y primera
calidad, sefialando, asimismo, los procedimientos que en casos especificos deben ser seguidos
por la Contratista para dicha construccion, debiendose cefiir ademas de las especificaciones
tecnicas presentes a lo determinado en los planos y/o presupuestos, y/o analisis de costos
unitarios. El objetivo de las Especificaciones Técnicas es dar las pautas generales en cuanto a
calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, en concordancia y como
complemento de los planos, memorias descriptivas y metrados. Todos los materiales deberan
cumplir con las normas ITINTEC correspondientes.

NORMAS:

La calidad de los materiales, su modo de utilizacion y las condiciones de ejecucion de los diversos
ensayos a los que se les debera someter en obra, estaran en conformidad con la Ultima edicion
de las normas siguientes, (salvo que se estipule lo contrario en los planos del proyecto):
o [TINTEC (Ex-Instituto de Investigacion Tecnoldgica Industrial de Normas Técnicas).
o ASTM (American Society of Testing Materials).
o ACI (American Concrete Institute).
¢ Otras normas oficiales cuyas caracteristicas pueden ser consideradas como equivalentes o
similares a las precedentes.
Sera responsabilidad del Contratista demostrar la correspondencia de esas normas.
¢ RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones).
o Especificaciones Técnicas de los fabricantes de materiales o autores de tecnologia reciente
empleada en la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Las especificaciones técnicas contenidas en este documento se aplican a fos trabajos detallados
en los planos correspondientes del presente proyecto. En caso de existir discrepancias entre
planos, especificaciones y metrados, primaré lo indicado en los planos y en la opinién de quien
estara a cargo de la ejecucion de la obra.

Los detalles de trabajos y materiales no mostrados usualmente en los planos y especificaciones,
pero necesarios para la ejecucion de la obra, deben ser incluidos en el trabajo del constructor, de
igual manera que si se hubiese mostrado en los documentos mencionados.

Donde se indique el nombre del fabricante o nimero de catélogo del material y/o proceso, se
entiende que es solo referencial.

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad y de utilizacién actual en el
mercado nacional. Estos deberan ser almacenados en forma adecuada. Las especificaciones de
los fabricantes referentes a la puesta en obra de los materiales, deben seguirse estrictamente y

pasan a formar parte de estas especificaciones.
gt
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El ejecutor sera responsable del suministro de equipo, materiales y mano de obra para la dptima
realizacion de los trabajos. EI Supervisor tiene la potestad de ordenar en cualquier etapa del
proyecto ensayos de calidad de los materiales empleados, asi como la utilizacion del personal
idéneo y del equipo adecuado.

e MANO DE OBRA:
La mano de obra en el proceso constructivo sera asistida por personal calificado. El supervisor
podra solicitar la exclusion de aquellas personas que no respondan a tales condiciones. El
Residente de obra, debera mantener la debida disciplina entre su personal y cuidara que la
obra presente en todo momento limpieza y orden.

o MATERIALES:
Todos los materiales a emplearse seran nuevos y de la calidad especificada. En caso de no
especificarse con claridad la calidad de los materiales, estos seran de la mejor clase o marca
que existan en el mercado y que hayan empleado en construcciones similares.
No se permitira el empleo de materiales que no lleguen a la obra en buenas condiciones, o
no lo estén en el momento de su uso.

e LIMPIEZA:
Se eliminaran todos los sobrantes de las excavaciones, basura, desperdicios o residuos de
la construccion, debiendo estar la obra permanente y perfectamente limpia.

e GENERALIDADES:
Las presentes especificaciones técnicas son compatibles con lo indicado en el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) y sus normas técnicas de edificacion vigentes a la fecha del
Expediente Técnico, y todo lo no indicado en este documento se regira por lo establecido en
dicho reglamento y sus normas.
El Contratista se cefiira a las presentes especificaciones y a las normas de materiales,
pruebas y procedimientos constructivos referidos en el texto de fa especificacion.
En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del Expediente Técnico, primaran los
planos sobre las especificaciones y éstas sobre los anélisis de precios.

e MATERIALES, NORMAS Y PRUEBAS:
En el presente acapite se dan las normas que regiran los controles de calidad de cada
material, asi como las normas de ensayos de aceptacion de materiales. La frecuencia o
periodicidad de las pruebas sera establecida por las normas, estas especificaciones o en
su defecto por la Supervision.

e MARCAS DE FABRICA:

El uso en las especificaciones y planos de materiales con nombres, codigos u otros elementos
que puedan identificar la marca de algin fabricante o proveedor del mismo, debe
considerarse que tiene el (nico proposito de describir mejor y de manera referencial la
caracteristica que se busca del material; en ningun caso debe entenderse que dicho uso
expresa preferencia por determinada marca, sistema, fabricante o proveedor alguno.

En los casos en que se indique “similar’ o “semejante”, solamente LA ENTIDAD o la
Supervision decidira sobre la similitud o semejanza.

e ACEPTACION Y ENSAYOS:

£k lorge Saftos Martinez
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La solicitud de aprobacion de materiales deberd contener todas las especificaciones
detalladas de esos materiales y estar acompaiiada de los certificados de ensayos dados por
los laboratorios oficiales aprobados, donde conste la calidad de los materiales, su
comportamiento y su conformidad con las normas de ésta especificacion.

Si por cualquier razon en el curso de los trabajos, el Contrafista tiene que modificar el origen
o la calidad de los materiales, los nuevos lotes de materiales seran objeto de una nueva
solicitud de aprobacion.

Los materiales cuya calidad pueda variar de un lote a otro, o que la misma pueda ser alterada
durante el transporte 0 almacenamiento antes de su empleo en la obra, seran objeto de
ensayos periodicos. _

El costo de los ensayos de calidad de materiales que se incorporen a la obra sera por cuenta
del Contratista, durante toda la ejecucion de la obra. El Contratista efectuara los ensayos en
laboratorios de su eleccion, siempre que sean de reconocida competencia y aprobados por
la Supervision.

e ACLARACIONES FINALES:
Cuando en estas especificaciones se haga referencia al Codigo ACI 318, debe quedar
entendido de que se trata de la Gltima version vigente a la fecha (ACI 3185-2014).

e VALORIZACIONES:

Para las bases de pago de las partidas, seran tomadas en cuenta el avance mensual en la
ejecucion de los metrados de las mismas, segun informes del Residente de obra y
refrendadas por el Supervisor.

e PLANOS DE OBRA:

El Contratista deberd mantener en obra un juego completo de todos los planos y
especificaciones emitidas por el Supervisor. La aprobacion por el Supervisor de cualquier
plano preparado por el Contratista, no releva a este de su responsabilidad por la veracidad y
correccion de la informacion técnica suministrada por el plano. Los planos de replanteo o
post-construccion seran elaborados por el Residente y Supervisor, alcanzados juntamente
con la Memoria Valorizada a la Entidad, dentro del plazo previsto.

e VERIFICACIONES PREVIA:

Todas las dimensiones y niveles deberan ser verificados por el Residente antes de iniciar los
trabajos y realizar los ajustes en base a las instrucciones que para tal efecto recibira del
Supervisor, y si en ellas se encontrara algunas discrepancias, debera notificarlas. El
Contratista sera responsable por la veracidad y correccion de estas verificaciones previas y
por la correccion de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamiento de todos los
componentes de la obra y por el suministro de todos los instrumentos, mano de obra, etc. que
resulten necesarios para realizarlas. En los metrados, la omision parcial o total de una partida
no dispensara al Contratista de su ejecucion, si esta prevista en los planos y especificaciones
técnicas.

e CUADERNO DE OBRAS:

El Contratista abrira en el Acto de Recepcion del Terreno un Cuaderno de Obras el cual sera
sellado y visado en todas sus paginas por el Supervisor, en el cual se anotaran todo el dia
las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparaciones, variantes, consultas y ampliaciones
que se consideren convenientes. EI Residente registrara y suscribird igualmente en el
cuaderno de Obras las consultas y observaciones que tenga que hacer a los desacuerdos




“MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
AGRONOMIA- RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

que surjan con el supervisor y comunicarlo por escrito a la entidad - Universidad Agraria de
la Selva (UNAS) dentro del Plazo de Ley.

e EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucion de la obra, debe ser
previsto por el Residente en debida oportunidad, de tal manera que no se originen atrasos en
el avance de la obra.

e SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.

El Contratista deberé disponer de un botiquin, provistos con medicamentos e instrumental
minimo necesario para la atencion de accidentes y enfermedades leves del personal de obra.

o LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

A la culminacion de los trabajos, se efectuara la limpieza de todos los residuos de materiales,
desechos, efc., en el area donde se ejecutd la obra u otras anexas que hubieran sido
empleadas.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.01. DEMOLICION Y DESMONTAJES

01.01.01. DESMONTAJE

01.01.01.01.  DESMONTAJE DE VENTANAS

Descripcion: Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de ventanas de madera

existentes en el laboratorio, a los cuales se les realizara el mantenimiento correspondiente de
lijiado, masillado, pintado y barnizado para una consistencia y mayor proteccion de la manera.

Medicién: Estas partidas se mediran en unidad (UND) de trabajo de desmontaje de ventanas de
madera.

Condicién de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de trabajo de desmontaje de ventanas
de madera, de acuerdo al metrado reaimente ejecutado, y que comprendera el gasto por
materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar.

01.01.01.02. DESMONTAJE DE PUERTAS
Descripcion. Esta partida consiste en desmontaje de puertas de madera todas las existentes tanto
exteriores como interiores, para su mantenimiento; para que luego se reinstale los mismos
Método de Medicién. El trabajo ejecutado se medira por unidad (UND) ejecutada hasta la
conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago en desmontaje de puertas de madera se hard por unidad (UND), con el
precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la
ejecucion de la partida

01.01.01.03.  DESMONTAJE DE COBERTURA
Descripcién: Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de la cobertura existente en
el Laboratorio y el retiro del material desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida
eliminacion de material excedente. Se tendré en cuenta las normas vigentes.

Y
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Procedimiento: Estaran en funcion del plano de Infraestructura Existente del expediente técnico.
Debe cumplir los siguientes requisitos:

o Se utilizara equipo especial del desmontaje de lacobertura de fibrocemento existente aprobado
‘previamente por la supervision.

e Los dafios a terceras estructuras por fuera de los limites por causa de procedimientos de
desmontaje inadecuado, a juicio del Supervisor, seran reparados por cuenta del Contratista.

Medicion: Estas partidas se mediran en metro cuadrado (m2) de trabajo de desmontaje de
cubierta de fibrocemento.

Condicién de pago: El pago se realizara por metro cuadrado (m2) de trabajo de desmontaje de
cobertura de fibrocemento, de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el
gasto por materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar.

01.01.01.04. DESMONTAJE DE CIELORRASO

Descripcién: Estas partidas comprenden la actividad de desmontaje de cielorraso existentes en
malas condiciones y el retiro del material desmontado hasta el lugar donde se ejecutara la partida
eliminacion de material excedente Se tendra en cuenta las normas vigentes.

Medicién: Estas partidas se mediran en metro cuadrados (M2) de trabajo de desmontaje de
cielorraso existentes.

Condicién de pago: E! pago se realizara por metro cuadrados (M2) de trabajo desmontaje de
cielorraso existentes, de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por
materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar

01.01.01.05. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

Descripcion. Esta partida consiste en desmontaje de aparatos sanitarios, los que se encuentran
malogrado de los SS.HH. donde se realizara la remodelacion; para que luego se realizara la
instalacion nueva y aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicién. E! frabajo ejecutado se medira en forma por unidad (UND), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago en desmontaje de aparatos sanitarios, se hara de forma por unidad
(UND), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano

de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumMo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

01.01.02. DEMOLICION

01.01.02.01. DEMOLICION DE ALBANILERIA

Descripcion. Esta partida consiste en la demolicion de muros de ladrillos, los que se encuentran
en mal estado también con la modificacion de érea lo cual se demoleran para adecuar las nuevas
areas y ser renovada para el buen funcionamiento y ser aprobadas por el Supervisor; de acuerdo
a los planos existentes del proyecto.

Método de Medicion. El trabajo ejecutado se mediré en forma metro cuadrado (m2) ejecutada
hasta la conformidad del servicio.
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Forma de Pago. El pago de la demolicién de muros de ladrillos se hara de forma metro cuadrado
(m2), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano
de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

01.01.02.02.  PICADO DE ZOCALO

Descripcion: Estas partidas comprenden la actividad de desenchapado de zécalo de ceramica
existente en areas detalladas en los planos y el retiro del material desmontado hasta el lugar donde
se ejecutara la partida eliminacién de material excedente. Se tendrd en cuenta las normas
vigentes. ’

Medicion: Estas partidas se mediran en metro cuadrados (M2) de trabajo de desenchapado de
z6calo de ceramica existentes en areas detalladas en los planos.

Condicidn de pago: El pago se realizara por metro cuadrados (M2) de trabajo de desenchapado
de zbcalo de ceramica, de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto
por materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar.

01.01.02.03.  PICADO DE PISO

Descripcion: Se consideran bajo este item los trabajos necesarios para el picado de piso
indicados en evaluaciones y definidas por el Supervisor y la Entidad. En el desarrollo de esta
actividad se tendra especial cuidado de no dafiar las areas aledafias. El traslado de desmonte se
hara con el mayor cuidado utilizando la herramienta adecuada para este tipo de labor. El contratista
sera responsable de la eliminacién del material excedente.

Método de medicién: La Unidad de medicion es por metro cuadrado (m2).

Condicidn de pago: El pago de estos trabajos se hara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los
precios que se encuentran definidos en el presupuesto y de acuerdo al avance verificado por la
Supervision.

01.01.02.04.  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripcion: Esta partida se refiere a la eliminacién del material proveniente de las excavaciones,
picado, corte de piso y pared que queden como excedente y que deben ser retirados de la obra,
de los lugares de acopio, determinados por el residente y aprobadas por el supervisor. La
eliminacion se realizara mediante carguio manual hacia el volquete de 8 m3 como minimo,
pudiendo variar este de acuerdo a la realidad de la zona, pero sin que perjudique el rendimiento
programado.

El equipo basico para la ejecucion de los trabajos es el volquete de 8m3 como minimo, asi como
palas, picos, efc.).

Unidad de medida: Esta partida se medira en Metro Cubico (M3).

Procedimiento constructivo: Los restos de demolicion y escombros deberan ser cargados al
volquete, una vez lleno y sera trasladado a los botaderos autorizados, a fin de que no dificulte las
labores posteriores de la obra. Se medira el volumen transportado haciendo una medicion del area
emplazada por la altura de los desmontes para calcular el volumen eliminado.

------------ e
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Se buscara el lugar de deposito de este material excedente y se procedera a trazar la ruta mas
adecuada para evitar los accidentes. Cuando se tenga el volumen total de eliminacion. Siempre
que se hayan cumplido con las caracteristicas de ejecucion.

Medicion y forma de pago

e Medicion: La eliminacion de material excedente se medira por unidad de Metro Cubico
(M3), considerando el largo por el ancho por la altura del material a eliminar, o sumando
por partes de la misma para dar un total.

e Pago: El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio
unitario por Metro Cubico (M3) ejecutado del contrato que representa la compensacion
integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, maquinaria,
equipos y herramientas, asi como otros gastos eventuales que se requieran para terminar
los trabajos.

02. ARQUITECTURA

02.01. MUROS DE TABIQUERIA Y REVOQUES
02.01.01. REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.01.01.  MURO DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO (DOS LADOS) INC. ACABADO
Descripcion: Método constructivo moderno que se basa en construccion de muros en drywall con
todas las normas vigentes, de acuerdo a los planos especificados en los proyectos.

Pasos para la instalacion de cielo-raso en drywall.

+ Pasar nivel del cielo raso y marcar sobre los muros (cimbrar).

* Fijar el angulo a la pared con clavo de acero de 1", chazo pléastico o Clavo de ancla 1” el
angulo se ubica teniendo como referencia la linea de nivel ya marcada.

» Ubicar elementos de soporte o cuelga cada 100 c¢cm, en la misma direccion de los
principales de forma que queden sobre ellos y permita la fijacion entre si posteriormente.
Se usa alambre galvanizado (bajo techos).

« Colocar principales cada 100 ¢cm. y a dos centimetros por encima del nivel del angulo
perimetral. El principal se fija a los muros laterales con clavo de acero o chazo, para esto
se dobla el principal en las puntas unos 10 cm. Luego se fija el principal provisionalmente
al alambre.

« Colocar omegas cada 61 cm. (a eje) para placa y cada 40,5 cm. (a eje) para placa de 3/8”,
Las omegas van sobre el angulo perimetral. Fijarlas al &ngulo y a los principales con tornillo
7x7116".112".

« Nivelar la estructura. Se coloca un nylon diagonalmente y con la ayuda del alambre segin
sea el caso, se va subiendo o bajando la estructura hasta que se logre su nivelacion.

Fijacion de las placas:

« Ubicar instalaciones eléctricas por encima de la estructura. Ubicacion de aislamientos
acusticos o térmicos si son necesarios (fibra de vidrio).

* Fijar la placa panel a las omegas y los angulos con tornillo 6 x 1. Tornillos cada 30 cm. de
distancia como maximo. Las placas se deben trocar (como el ladrillo) para que las juntas
no queden en la misma linea.
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+ El acabado entre placa y placa se hace con mastique (preparado o en polvo), este
producto tiene la elasticidad para evitar fisuras en las uniones y dar un mejor acabado. No
se debe usar estuco plastico, ni yeso, ni adicionar acronal. La cinta papel se pega con el
mastique no se debe pegar la cinta con otros pegantes.

Acabado:

+ Aplicar mastique (masilla) llenando la union entre placas dejando un poco a los lados para
pegar la cinta.

+ Colocar la cinta papel y asentarla con fuerza contra la placa. Dejar secar cuatro horas. La
cinta de papel o malla cumplen los requisitos técnicos para ser usados como tapa juntas.

+ Aplicar otra mano de masilla un poco méas extensa hacia los lados y dejar hasta el otro
dia. Se deben ir tapando los tornillos.

* Finalmente dar una mano de acabado muy fina y extensa hacia los lados.

» Dejar secar, lijar y pintar toda la superficie.

Método de medicion: Se encontrara el &rea total del cielorraso. La unidad de medida sera por
metro cuadrado (M2) de ejecucion efectiva.

Forma de pago: La partida se medira y pagara por metro cuadrado (M2) ejecutado. El precio
comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, materiales, herramientas y
equipo necesario para realizar dicho trabajo.

02.01.02. REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.01.02.01.  TARRAJEQ DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERQ 1:5, 1.5CM
Descripcién: Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero
aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre
el paramento ejecutando previamente las cintas o maestras encima de la cuales se corre una
regla, luego cuando el pafieteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una
superficie plana y acabada.

Proceso de ejecucién: El mortero sera en proporcion 1:4 de cemento, arena y el acabado de la
superficie de los muros. Para conseguir superficies tarrajeadas debidamente planas y derechas,
el trabajo se hara con cintas de mortero pobre 1:7 cemento: arena, corridas verticalmente a lo
largo del muro. Estas cintas seran espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo de cada
paramento lo mas cerca posible de la esquina.

El mortero a emplearse sera en proporcion 1:4 cemento: arena, el cual se extendera igualandolo
con la regla entre dos cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento. Despues de reposar
30 minutos se enlucira con el frotachado, humedeciendo con agua mediante una brocha (antes de
que se seque completamente el enfoscado). El mortero se preparara en bateas de madera
perfectamente limpias de todo residuo anterior, debiendo zarandearse aquél a fin de conseguir
uniformidad en el tarrajeo. El espesor minimo del enlucido sera de 1.5 ¢cm

El tarrajeo se hara con cintas perfectamente alineadas y aplomadas aplicando las mezclas
(pafieteando) con fuerza y presionando contra los paramentos para evitar vacios interiores y
obtener una capa no mayor de 2.5 cm dependiendo de la uniformidad de los ladrillos.

Método de medicion: Se computaran todas las areas netas a vestir o revocar. Por consiguiente,
se descontaran los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque. Como molduras,
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cornisas y demas salientes que deberan considerarse en paridas independientes. Se medira en
metro cuadrado (m2), de obra ejecutada.

Forma de pago: La partida se medira y pagara por metro cuadrado (m2) ejecutado. El precio
comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, materiales, herramientas y
equipo necesario para realizar dicho trabajo.

02.01.02.02.  TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:5 INC. ARISTAS

Descripcién. Esta partida consiste en realizar el tarrajeo en interiores y exteriores inc. Aristas
acabados con cemento-arena, la cual se encuentra en mal estado, la cual se realizara el
tarrajeado, con la aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicién. El trabajo ejecutado se medird en forma metro cuadrado (m2), ejecutada
hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago por realizar el tarrajeo en interiores acabados con cemento-arena, se
hara de forma metro cuadrado (m2), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira
compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro
0 insumo que se requiera para la ejecucion de la partida.

02.01.02.03.  VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTA C:A 1:5

Descripcion. Esta partida consiste en la vestidura de derrame en muros, se realizara de manera
manual y ser aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicién. El trabajo ejecutado se medira en forma metros (M) ejecutada hasta la
conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago en la vestidura de derrames en muros, se hara de forma metros (M), con
el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro 0 insumo que se requiera para la
gjecucion de la partida.

02.03. PISOS Y PAVIMENTOS

02.03.01. CONTRAPISO

02.03.01.01.  CONTRAPISO DE E=4"

Descripcion. Esta partida consiste en realizar el contrapiso de 4", el llenado del contrapiso para
el buen funcionamiento, con la aprobacién del Supervisor.

Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma metro cuadrado (m2), ejecutada
hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago del contrapiso de 4" mm, se hara de forma metro cuadrado (m2), con el
precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la
ejecucion de la partida.

02.03.02. ENCHAPADO DE PISOS
02.03.02.01.  MANTENIMIENTO A LOS PISOS DE CEMENTO PULIDO

Descripcion. Esta partida consiste en el realizar el mantenimiento del piso de cemento pulido,
resane, y pulir nuevamente con el mismo color de ocre para obtener el brillo correspondiente, con
la aprobadas por el Supervisor
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Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma metro cuadrado (m2), ejecutada
hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago. E! pago por realizar el mantenimiento de piso pulido de cemento de color rojo,
resane y pusido con el mmismo color de ocre, se hara de forma metro cuadrado (m2), con el precio
unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para la
ejecucion de la partida.

02.03.02.02.  PISO DE PORCELANTO ARTIC DE ALTO TRANSITO ESMALTADO DE 60X60CM
COLOR GRIS :

Descripcion. Esta partida consiste en el realizar en enchapado de piso con porcelanato de 60 x
60cm, la cual se realizara los acabados correspondientes a dicha partida, con la aprobadas por el
Supervisor.

Método de Medicidn. El trabajo ejecutado se medira en forma metro cuadrado (m2), ejecutada
hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago por realizar el colocado de piso de porcelanato de 0.6x0.6m, se hara de
forma metro cuadrado (m2), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira
compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro
0 insumo que se requiera para la ejecucion de la partida.

02.03.03. ZOCALOS

02.03.03.01.  ZOCALO DE PORCELANATO SILVER H=1.50M

Descripcion. Esta partida consiste en realizar el colocado de zocaio de porcelanato del mismo
material del piso con H=1.50cm, se realizara de manera manual el colocado del contrazocalo con
altura de 1.50cm, con la aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medird en forma metro cuadrado (m2), ejecutada
hasta la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago del colocado de contra z6calo de porcelanato h=1.50 ¢m, se hara de
forma metro cuadrado (m2), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira
compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro
0 insumo que se requiera para la ejecucion de la partida.

02.04. CARPINTERIA DE MADERA

02.04.01. CARPINTERIA DE MADERA

02.04.01.01.  MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA

Descripcidn: Estas partidas comprenden la actividad de mantenimiento de puertas de madera el
procedimiento sera: lijado, masillado, pintado y barizado para una consistencia y mayor
proteccion de la manera,

Medicion: Estas partidas se mediran en unidad (UND) de trabajo de mantenimiento de puertas de
madera.

Condicion de pago: El pago se realizara por unidad (UND) de trabajo de mantenimiento de
puertas de madera, de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprenderé el gasto por
materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar.
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02.04.01.02. MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC. REJILLAS DE PROTECCION
Descripcion: Estas partidas comprenden la actividad de mantenimiento de ventanas de madera
existentes inc. rejilas en el laboratorio, a los cuales se les realizara el mantenimiento
correspondiente de lijado, masillado, pintado y bamizado para una consistencia y mayor proteccion
de la manera.

Medicién: Estas partidas se mediran en unidad (UND) de trabajo de mantenimiento de ventanas
inc. Rejillas de ventanas de madera.

Condicién de pago: El pago se realizaré por unidad (UND) de trabajo de desmontaje de ventanas
de madera, de acuerdo al metrado realmente ejecutado, y que comprendera el gasto por
materiales, mano de obra, herramientas y equipos a utilizar

02.05. CERRAJERIA
02.05.01. BISAGRAS
02.05.01.01.  BISAGRA CAPUCHINA 31/2"x31/2"

Descripcion: Esta partida comprende la provision y colocacion de las bisagras capuchinas de 3
%" x 3 1/2" de bronce, que llevara cada hoja de puerta en un nimero de 04 como minimo.

Las puertas iran sujetas a los marcos con bisagras capuchinas de bronce de 3 1/2" x 3 1/2
colocadas de tal manera que puedan abrirse a 180 grados.

Calidad de los materiales

« Bisagra Capuchina: Las bisagras seran de Tipo Capuchinas de Bronce, acabado de 3 1/2"
x31/2"

e Equipos y herramientas: Para la correcta ejecucion de los trabajos, el personal encargado
de los trabajos debera contar con sus herramientas habituales para desarrollar estos
trabajos como son destornilladores, formones, cepilladora, etc.

Unidad de medida: Esta partida se medira por unidad del material (UND)

Procedimiento constructivo: Las bisagras seran de tipo capuchinas de bronce. Cada hoja hasta
210 mts de altura llevara tres bisagras y cuatro o mas por cada hoja de mayor altura seglin se
indique en plano de detalles.

Las bisagras deberan cumplir con las dimensiones y caracteristicas solicitadas por los planos y las
indicaciones del residente de obra.

Las condiciones de terminado de la superficie deben ser verificadas visualmente. El aspecto visual
debe mostrar las bisagras debidamente colocadas en las puertas de madera.

Las bisagras a usarse en las puertas cumplan con los requisitos minimos de garantizar una buena
calidad de trabajo.

Medicion y forma de pago:

e Medicion: Las bisagras capuchinas, se medira por unidad del material (UND),
considerando la unidad de la partida ejecutada, o sumando por partes de la misma para
dar un total.

Erik Jorg

&,
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Pago: El pago se hace por la medicion de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario
por unidad (UND) del contrato que representa la compensacion integral para todas las
operaciones de transporte, materiales, mano de obra, equipos y herramientas, asi como otros
gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos

02.05.02. CERRADURAS
02.05.02.01.  CERRADURA DE TIPO PESADO 03 GOLPES

Descripcion: Esta partida comprende las cerraduras, materia de la presente especificacidn, seran
de embutir para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas, mecanismo
de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos no ornamentales, lo que permitira un
numero practicamente limitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier combinacion de
llave maestra. (Forte, LGO o similar)

El Contratista esta obligado a entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y regulados
adecuadamente. Las cerraduras para puertas principales seran del tipo Forte o similar, de
sobreponer, con pestillo, y cerrojos de tres vueltas con cilindro Forte 450° o similar.

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura seran de acero inoxidable pulido,
satinado y resistente a cualquier condicién atmosférica, la Supervision o el Consultor, reservan el
derecho de aprobar la marca y forma de cerraduras. Se colocara a 1.00 m. del N.P.T. medidos al
eje de la cerradura.

Unidad de medida

Se mediréa por unidad (unid)

Procedimiento constructivo: Después de la instalacion de las cerraduras y antes de comenzar
el trabajo de pinturas se procedera a proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la
cerrajeria, mediante cintas adhesivas.

Antes de entregar la obra, se removeran las protecciones de cintas adhesivas y se hara una
revision general del funcionamiento de toda la cerrajeria.

El Residente de Obra, entregara todas las llaves en un tablero general debidamente identificadas
cada una de ellas con anillos de cartén, y con nombre 0 nimero del ambiente al que pertenece.

Medicién y forma de pago:

e Medicion: Se medira por unidad (unid) de cerraduras respectivamente segln lo indica en
planos y aprobados por el Supervisor.

e Pago: El pago se efectuara al precio unitario que sera por unidad (unid) ejecutado y
colocado, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano
de obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partida.

02.05.02.02.  CERRADURA DE TIPO PERRILLA
Descripcion: Esta partida comprende las cerraduras tipo perilla, materia de la presente
especificacion, seran de embutir para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes de las




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y
SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
AGRONOMIA- RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

puertas, mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos no ornamentales, lo
que permitira un numero practicamente limitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier
combinacién de llave maestra. (Forte, LGO o similar)

El Contratista esta obligado a entregarlos en perfecto estado de funcionamiento y regulados
adecuadamente. Las cerraduras para puertas principales seran del tipo Forte o similar, de
sobreponer, con pestillo, y cerrojos de tres vueltas con cilindro Forte 450° o similar.

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura seran de acero inoxidable pulido,
satinado y resistente a cualquier condicién atmosférica, la Supervisién o el Consultor, reservan el

-derecho de aprobar la marca y forma de cerraduras. Se colocara a 1.00 m. de la N.P.T. medidos
al eje de la cerradura.

Unidad de medida
Se medira por unidad (unid)

Procedimiento constructivo: Después de la instalacion de las cerraduras tipo perilla y antes de
comenzar el trabajo de pinturas se procedera a proteger todas las perillas y otros elementos
visibles de la cerrajeria, mediante cintas adhesivas.

Antes de entregar la obra, se removeran las protecciones de cintas adhesivas y se hard una
revision general del funcionamiento de toda la cerrajeria.

El Residente de Obra, entregara todas las llaves en un tablero general debidamente identificadas
cada una de ellas con anillos de carton, y con nombre o niumero del ambiente al que pertenece.

Medicién y forma de pago

. Medicién: Se medira por unidad (unid) de cerraduras respectivamente segun lo indica en
planos y aprobados por el Supervisor.

. Pago: El pago se efectuara al precio unitario que serd por unidad (unid) ejecutado y
colocado, entendiendose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de
obra, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta partida.

02.06. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

02.06.01 VIDRIO TEMPLADO DE 8MM

Descripcion: Esta partida comprende las ventanas tipo sistema nova seran confeccionadas de
acuerdo a los detalles de los planos y la calidad especificada de los insumos a utilizar, mas la
colocacion de vidrio templado de 8mm, este vidrio debera ser laminado de fabrica para garantizar
la calidad del producto.

Materiales

Los materiales que forman todas las ventanas seran de aluminio, de primera calidad y resistente
a cualquier condicion atmosférica y vidrio templado de 3mm, la Supervisién o el Consultor, se
reservan el derecho de aprobar la marca

Equipos y herramientas

Para la correcta ejecucion de los trabajos, el personal encargado de los trabajos debera contar
con sus herramientas habituales para desarrollar estos tipos de trabajos.
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» Colocar omegas cada 61 cm. (a eje) para placa y cada 40,5 ¢cm. (a eje) para placa de 3/8”,
Las omegas van sobre el angulo perimetral. Fijarlas al angulo y a los principales con tornillo
7x7M16".1/2",

+ Nivelar la estructura. Se coloca un nylon diagonalmente y con la ayuda del alambre segun
sea el caso, se va subiendo o bajando ia estructura hasta que se logre su nivelacion.

Fijacién de las placas:

« Ubicar instalaciones eléctricas por encima de la estructura. Ubicacion de aislamientos
acusticos o térmicos si son necesarios (fibra de vidrio).

* Fijar la placa panel a las omegas y los angulos con tornillo 6 x 1. Tornillos cada 30 cm. de
distancia como méaximo. Las placas se deben trocar (como el ladrillo) para que las juntas
no queden en la misma linea.

* El acabado entre placa y placa se hace con mastique (preparado o en polvo), este
producto tiene la elasticidad para evitar fisuras en las uniones y dar un mejor acabado. No
se debe usar estuco plastico, ni yeso.

Ventajas:

1. No decolora, no amarillenta, no se curva con el calor.

2. Peso ligera aprobado para perfilaria de baldosa (2.4 kg/m2).

3. Cero mantenimientos (baldosa lavable).

4. Resistente al fuego (no cambia su forma fisica hasta los 80 grados).
5. Aislante termoacustico.

Método de medicion: Se encontrara el area total del cielorraso en baldosa. La unidad de medida
sera por metro cuadrado (M2) de ejecucion efectiva.

Forma de pago: La partida se medira y pagara por metro cuadrado (M2) ejecutado. El precio
comprende todos los costos de mano de obra con beneficios sociales, materiales, herramientas y
equipo necesario para realizar dicho frabajo.

02.08. COBERTURAS

02.08.01 COBERTURA DE FIBROCEMENTO PERFIL 4 GRIS 3.05 x 1.10 METROS

Descripcion: Gama de paneles de fibrocemento aislantes para coberturas auto portantes; No
contiene asbesto y son impermeables. Son planchas econdmica y versatil. Resistentes al
moho, hongos y termitas. Mejor comportamiento acustico. Resistente al fuego. Resistentes
a heladas y cambios bruscos de temperatura; instalados con tornillos auto perforantes a
las correas existentes de madera.

CAR
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*Altura Del Producto 8cm
*Ancho Del Producto 305 c¢cm
*Profundidad Del Producto 110 cm
*Resistencia rayos UV Si

*Sub Tipo de Producto Cemento

*Material Cemento/Fibras celulosas/Agua.
*Color Gris
*Resistencia al fuego si

*Resistente a la humedad si
*Rendimiento 29m2
*Espesor 4 mm

Medicién y forma de pago

o Medicidn: Metro cuadrado (m2). La medicion serd por metro cuadrado de cobertura
concluida.

e Forma de pago: Los pagos se realizardn: a la culminacion de los trabajos y previa
supervision del correcto desarrollo de los trabajos descritos. Una vez realizadas las
verificaciones por parte de la supervision se procederan a valorizar los trabajos en la
unidad de medida descrita para poder asi realizar los pagos correspondientes a esta
partida.

02.09. VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERA

02.09.01. LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA

Descripcion: Esta partida comprende los trabajos de limpieza general de todos los ambientes
donde se ejecutd los trabajos, para luego ser llevados al punto para su disposicion final; para asi
dejar en las condiciones iniciales la zona de trabajo.

Ejecucion: Después de haberse procedido a la limpieza del &rea de trabajo se tratara de ver
cualquier alteracion de la zona, considerando nivelaciones, ordenar mobiliarios etc.

Método de medicion: Se medird de manera global la limpieza final de obra.

Bases de pago: esta partida se efectuara de manera global, una vez aprobadas por el supervisor
de obra.

03. INSTALACIONES ELECTRICAS

03.10. ARTEFACTOS

03.10.01. LUM. FLUOR. RECTO 3x36W CON MICA TRANSPARENTE PARA ADOSAR.
Descripcion: Comprende la instalacion de las luminarias. Se ha seleccionado luminarias del tipo
LED fluorescente recto de 3x36 W con mica transparente para adosar ya que ofrecen una larga
vida 0tl en comparacion con bombillas menos eficientes y resulta ideal para luminarias
decorativas, lamparas de mesa e iluminacién empotrada. Las bombillas LED proporcionan al
instante luz blanca célida. Esto ayuda a crear lacalidad de luz perfecta, para producir una
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atmésfera agradable, acogedora y hogarefia. Estan disponibles en una amplia variedad de formas
y tamarios adecuada para los ambientes del proyecto.

Método de construccioén: El contratista suministrard e instalara los materiales necesarios y
accesorios para la correcta instalacion de la luminaria 3x36 W Su ubicacién estara de acuerdo a
lo indicado en los planos. El trabajo se ejecutara utilizando materiales de calidad, mano de obra
calificada, las herramientas y los equipos adecuados.

Sistema de control: El Supervisor deberé controlar los aspectos mencionados en este item y
tomara las medidas necesarias de haber inconvenientes.

Unidad de medida: Unidad de Medida: Unidad (UND).

Forma de pago: El precio unitario incluye el pago de los materiales utilizados en esta partida,
mano de obra, herramientas y cualquier otro gasto necesario para su buena instalacion. El pago
se realizara previa aprobacion del Supervisor.

04 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

04.01.01. INODORO ONE PIECE COLOR BLANCO

Descripcion: Esta partida consiste en la adquisicion inodoro tanque bajo one piece de color blanco
claccesorios completos, la cual se realizara los acabados correspondientes a dicha partida, con la
aprobacion del Supervisor.

Método de Medicidn: El trabajo ejecutado se mediréa en forma en Piezas (Pza), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago: El pago de instalacion de inodoro tanque bajo one piece de color c/accesorios
completos, se hara de forma en piezas (Pza), con el precio unitario del contrato, el mismo que
constituird compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo
suministro o insumo que se requiera para la ejecucion de la partida.

04.01.02. LAVATORIO TIPO OVALIN DE COLOR BLANCO (INCL. ACCESORIO)
Descripcion: Esta partida comprende la colocacion y suministro del lavatorio tipo ovalin de color
blanco, tal como se indican en los planos de arquitectura; estos seran instalados sobre las mesas
de concreto.

Materiales

Lavatorio tipo ovalin o similar.

Trampa P, de bronce cromada y pesada, p/ lavatorio de @ 1 %4

Tubo Desaglie ¢/ tapon-cadena @ 1 %" x 4" cromado

Llave individual p/ lavatorio, cromada y pesada

Tubo de Abasto de Hilo Trenzado en Aluminio Reforzado @ %" m x 35 cm
Vélvula angular de bronce pesado @ %"

Método de ejecucion: El aparato sanitario se instalara, con todos sus accesorios, para lo cual es
necesario que el aparato se replantee en el muro. Se instalara una vélvula de control entre la
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salida de aguay el tubo de abasto. El desagiie sera instalado con los accesorios: desagiie y trampa
P las que desaguaran en muro, la griferia se instalara fija al aparato.

Unidad de medida: La unidad de medida es la unidad (Und.)

Forma de pago: La cantidad determinada segun el método de medicion, sera pagada al precio
unitario del contrato, y dicho pago constituira compensacidn total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.01.03. LLAVE DE LAVADERO INC. ACCESCRIO

Descripcion. Esta partida consiste en realizar la colocacién de llave en lavadores acero
inoxidable, la cual se realizara el colocado de forma manual, con la aprobacion por el Supervisor.
Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma por unidad (und), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago del colocado de llave de lavadero de acero inoxidable, se hara de forma
por unidad (und),), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total
de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se
requiera para la ejecucion de la partida

04.01.04. ESPEJO BISELADO COLOR PLATA E=6MM

Descripcion: La colocacion y provision de espejos en los ambientes que se indican en los planos
se colocaran una vez terminados los trabajos del ambiente. Se emplearan espejos, color plata de
espesor 6mm, especial para espejos, llevando un bisel de %" en sus cuatro lados y tendrén las
dimensiones indicadas en planos.

Materiales: Espejo de cristal incoloro 6 mm, Silicona 300m!.

Método de ejecucion: Se colocaran de acuerdo a la recomendacion dada por el fabricante.
Habiendo ya colocado los vidrios, seran éstos marcados o pintados con una lechada de cal, para
evitar impactos o roturas por el personal de la obra.

Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2). El computo se efectuara por el area, ejecutado y
aceptado por el Supervisor de la obra.

Bases de pago: La cantidad determinada segin el método de medicion, sera pagada al precio
unitario del contrato, y dicho pago constituira compensacion total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.01.05. TACHO DE BANO INOXIDABLE CON PEDAL
Descripcion. Esta partida consiste en la adquisicion y colocacion de tachos de residuos estos
deben ser en material acero inoxidable con pedal, para evitar el contacto directo con las manos vy
la propagacion de malos olores; colocados en ambientes de bafios, los cuales estan dispuestos
en los planos del proyecto con la aprobadas por el Supervisor.
Método de Medicion.

La forma de medicion de esta partida seré en unidad.
Forma de Pago. La unidad de medida para efectos de pago de esta partida es por unidad de
adquisicion y colocacion y debe ser pagado con el precio unitario del Presupuesto, de acuerdo con
los avances reales de la obra, previa verificacion del Supervisor.

Erik borge
A
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e
04.01.06. DUCHA CROMADA ESPANOLA RELAX NEU INC. ACCESORIO
Descripcion: Consiste en el suministro e instalacion de la griferia para ducha y llave, los cuales
seran cromado modelo espafol relax, de primera calidad, para empotrar al muro, incluye todos
los accesorios.

Material Bronce/ABS

Color Plata

Medida del brazo  35cm

Diametro de salida  1/2"

Funciones Agua fria y caliente

Método de ejecucidn: Consiste en la provisién e instalacién de las griferias para ducha, 01 llave.
El accesorio sanitario ira adosado al muro, éste se instalara luego de haber replanteado en el muro
segUn ubicacidn indicada en los planos.

Unidad de medida: La unidad de medida es la unidad (Und.)

Método de medicion: E!I computo se efectuara por nimero de piezas iguales, ejecutado y
aceptado por el supervisor de la obra.

04.01.07. COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
Descripcién: Comprende el computo de aparatos en referencia sélo a la mano de obra de
colocacion.

Método de ejecucion: Luego de replantear en piso o pared la ubicacién del aparato a instalar, se
cortara el enchape cerdmico de ser necesario, y luego se picara el muro, procediendo a empotrar
los accesorios de fijacion accesorio. Se fraguara el encuentro del accesorio con el ceramico del
muro.

Unidad de medida: La unidad de medida es la unidad (Und.)

Forma de pago: La cantidad determinada segun el método de medicion, sera pagada al precio
unitario del contrato, y dicho precio constituira compensacion total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.01.08. COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
Descripcion: Comprende el computo de aparatos en referencia sélo a la mano de obra de
colocacion de accesorios sanitarios.

Método de ejecucion: Luego de replantear en piso o pared la ubicacion del aparato a instalar, se
cortara el enchape ceramico de ser necesario, y luego se picara el muro, procediendo a empotrar
los accesorios de fijacion accesorio. Se fraguara el encuentro del accesorio con el ceramico del
muro.

Unidad de medida: La unidad de medida es la unidad (Und.)

Forma de pago: La cantidad determinada segun el método de medicién, sera pagada al precio
unitario del contrato, y dicho precio constituira compensacion total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
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04.02. SISTEMA DE DESAGUE
04.02.01. SALIDA DE DESAGUE

04.02.01.01.  SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2"

Descripcion. Esta partida consiste en la colocacion salidas de PVC sal para desagtie de 2, la
cual se realizara la instalacion para su buen funcionamiento, con las aprobadas por el Supervisor.
Método de Medicién. El trabajo ejecutado se medira en forma en puntos (Pto), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago de la salida de PVC sal para desaglie de 2°, se hara de forma en puntos
(Pto), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano
de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

04.02.01.02.  SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4"

Descripcion. Esta partida consiste en la colocacion salidas de PVC sal para desaglie de 4°, la
cual se realizara la instalacién para su buen funcionamiento, con las aprobadas por el Supervisor.
Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma en puntos (Pto), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago de la salida de PVC sal para desague de 4", se hara de forma en puntos
(Pto), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacion total de la mano
de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

04.02.02. REDES DE DISTRIBUCION

04.02.02.01.  EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.4 x H= 0.5 - 1.2 M PARA TUBERIAS DE DESAGUE
Descripcion: Esta Especificacion contiene los requerimientos que corresponden a esta Obra y
que se aplicaran a todas las excavaciones para cimentacion de las estructuras. Las excavaciones
constituyen la remocion de todo material, de cualquier naturaleza, necesaria para preparar los
espacios para el alojamiento de las cimentaciones y estructuras de las distintas edificaciones
indicadas en los planos

El fondo de la excavacion debera ser nivelado y apisonado antes del llenado de la cimentacion
correspondiente. En caso de fondo rocoso o de suelo duro debera eliminarse todo material suelto,
limpiarse y obtener una superficie ya sea aplanada o escalonada o rugosa, segn las indicaciones
de los planos o de la inspeccion.

En forma general los cimientos, zapatas, etc. Deben apoyarse sobre terreno firme (terreno natural).
En caso de presentarse fuertes desniveles que ocasionen que el cimiento o zapata, no apoye en
terreno natural o firme, se realizara una falsa zapata o falso cimiento, a base de concreto ciclopeo
de una resistencia de F ‘c = 100 kg/cm2, el costo de este trabajo seré de cargo al contratista.

Todas las excavaciones, deberan efectuarse de acuerdo con los niveles de excavacion y las
dimensiones mostradas en los planos

Si se estima conveniente variar las dimensiones de la excavacion, debera solicitar autorizacion
escrita al Supervisor, pero el exceso de la excavacion correra por cuenta de él.

Se ejecutara la excavacion para alcanzar los niveles y formas de cimentacion de las estructuras
del proyecto y que se encuentren de acuerdo a las lineas rasantes y/o elevaciones indicadas en
los planos.

Erik Jorge s nto;-Ma&
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Las dimensiones de las excavaciones seran tales, que permitan colocar en todo su ancho y largo
las estructuras correspondientes.

En cualquier caso, el Supervisor de Obra debera aprobar los niveles de cimentacion antes de
iniciarse la colocacion del concreto.

Método de medicion: El trabajo ejecutado se medird en metros cubicos (m3) de material
excavado y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado, medido en la posicion original
seq(in los planos, para esto, se mediran los metros cubicos excavados que corresponden a esta
partida necesaria para la realizacion de las obras de vaciado.

Bases de pago: El pago se efectuara al precio unitario, que sera por metro cibico (m3),
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por mano de obra,
herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta partida.

04.02.02.02.  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECIONADO
Descripcién: Se ejecutard esta partida teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Se
colocaran y compactaran en capas de 10 cm segln corresponda hasta llegar al nivel de cota 0.00,
con una nivelacion de acabado aprobada por la Supervision, ya que ésta superficie recibira el piso
0 losa de concreto.

Se trata de construir una capa de material de préstamo, colocada sobre una superficie
debidamente preparada y conforme a los alineamientos y rasantes indicados en el plano de
cimentaciones.

El material sera de préstamo seleccionado, dicho material tiene las caracteristicas de la
conformacion de la base o sub base de una calzada vehicular. La seleccion del material serd
aprobada por la Supervision para garantizar la estructura del mejoramiento del suelo de
cimentacion.

El material para el afirmado de grava o piedra consistird de particulas duras y durables o
fragmentos de piedras o grava y un rellenado de arena u otro material partido en particulas finas.
La porcion retenida por el tamiz N° 4 sera llamada agregado grueso y la que pasa el tamiz N° 4
sera llamada agregado fino.

El material compuesto para el afirmado debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de
tierra. Presentara en lo posible granulometria continua, bien graduada.

Método de medicion: El pago de estos trabajos se hara por m3, cuyos precios unitarios se
encuentran definidos en el presupuesto. EI Supervisor velara por que esta partida se ejecute
correctamente hasta su culminacion.

04.02.02.03.  RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 4"
Descripcion: Se refiere a la red interior y exterior de desague.

Materiales: Pegamento para tuberia PVC, Tuberia PVC SAP de 4"x3m y lija

Método de ejecucion: Comprende el trazo de niveles, suministro y colocacion de tuberias, la
colocacion de accesorios y todos los materiales necesarios para la union de tuberias de las redes
de desaglie y ventilacién, desde el lugar donde entran a una habitacion, hasta llegar a los
colectores, es decir, incluyendo columnas y bajantes. Ademéas, comprende los canales en la
albafiileria y la mano de obra para la sujecion de tubos
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Método de medicion
o Unidad de medida: Metro Lineal (M)

e Norma de Medicion: Se medira la longitud efectiva de cada tipo de tuberia, segln su
diametro.

04.02.02.04.  RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 2"
Descripcion: Se refiere a la red exterior de desagle.

Materiales: Pegamento para tuberia PVC, Tuberia PVC SAP de 2'x3m y lija. -

Método de ejecucion: Comprende el trazo de niveles, suministro y colocacién de tuberias, la
colocacion de accesorios y todos los materiales necesarios para la union de tuberfas de las redes
de desaglie y ventilacion, desde el lugar donde entran a una habitacion, hasta llegar a los
colectores, es decir, incluyendo columnas y bajantes. Ademas, comprende los canales en la
albafiileria y 1a mano de obra para la sujecion de tubos

Método de medicion

e Unidad de medida: Metro Lineal (M)
e Norma de Medicion: Se medira la longitud efectiva de cada tipo de tuberia, segin su
diametro.

04.02.03. ACCESORIOS DE REDES

04.02.03.01.  YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 4"X4"

Descripcion: Los accesorios YEE sirven para unir las tuberias instaladas en el mismo sentido y
con igual didmetro. Comprende el suministro de accesorios para las redes de distribucion, la
colocacion de estas esta incluida en la instalacion de redes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales tales como pegamento, Yee PVC SAL de
4, la mano de obra y herramientas estéan incluidas en la instalacion de la red. Para la instalacion
de los accesorios de PVC desagiie se seguiran las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al
tipo de material a utilizarse. En general todos los accesorios instalados estaran protegidos con
recubrimiento de concreto, previo a la prueba hidraulica.

Método de ejecucion: Para la instalacion de estos accesorios se debe proceder a limpiar el
accesorio y la tuberia a la cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con un pafio
para extraer el polvo que se encuentra impregnado. Colocar el pegamento uniformemente en todo
lo ancho de la boca de la tuberia, para luego realizar la union del accesorio con la tuberia.

Unidad de medida: La Unidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado
(Pza.)

Norma de medicién: El computo de los registros se efectuard por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y didmetro diferentes.
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B cosion S
04.02.03.02.  YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE4"X2"
Descripcion: Los accesorios YEE C/REDUCCION sirven para unir las tuberias instaladas en el
mismo sentido de menor a mayor diametro. Comprende el suministro de accesorios para las redes
de distribucion, la colocacion de estas esté incluida en la instalacion de redes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales tales como pegamento, Yee reduccién PYC
SAL de 4-2”, la mano de obra y herramientas estan incluidas en la instalacion de la red. Para la
instalacion de los accesorios de PVC desagiie se seguiran las normas convenidas de trabajo y de
acuerdo al tipo de material a utilizarse. En general todos los accesorios instalados estaran
protegidos con recubrimiento de concreto, previo ala prueba hidraulica.

Método de ejecucion: Para la instalacion de estos accesorios se debe proceder a limpiar el
accesorio y la tuberia a la cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con un paio
para extraer el polvo que se encuentra impregnado. Colocar el pegamento uniformemente en todo
lo ancho de la boca de la tuberia, para luego realizar la unién del accesorio con la tuberia.

Unidad de medida: La Unidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado
(Pza.)

Norma de medicién: El computo de los registros se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y diametro diferentes.

04.02.03.03.  YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 2"X2"

Descripcion: Los accesorios YEE sirven para unir las tuberias instaladas en diferentes sentidos.
Comprende el suministro de accesorios para las redes de distribucion, la colocacion de estas esta
incluida en la instalacion de redes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, Yee 2"), la mano de obra y
herramientas estan incluidas en la instalacion de la redes. Para la instalacion de los accesorios de
PVC desaglie se seguiran las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al tipo de material a
utilizarse.

En general todas los accesorios instaladas estaran protegidas con recubrimiento de concreto,
previo a la prueba hidraulica.

Método de ejecucion: Para la instalacion de estos accesorios se debe proceder a limpiar el
accesorio y la tuberia a la cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con un pafio
para extraer el polvo que se encuentra impregnado. Colocar el pegamento uniformemente en todo
lo ancho de la boca de la tuberia, para luego realizar la union del accesorio con la tuberia.

Unidad de medida: La Unidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado
(Pza).

04.02.03.04. REDUCCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X2"

Descripcion: Los accesorios REDUCCION sirven para unir las tuberias instaladas en el mismo
sentido con REDUCCION de 4" a 2" de diametro. Comprende el suministro de accesorios para las
redes de distribucion, la colocacion de estas esta incluida en la instalacion de redes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales tales como pegamento, REDUCCION PVC
SAL de 4” a 2”, la mano de obra y herramientas estan incluidas en la instalacion de la red. Para la
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instalacion de los accesorios de PVC desagiie se seguiran las normas convenidas de trabajo y de
acuerdo al tipo de material a utilizarse. En general todos los accesorios instalados estaran
protegidos con recubrimiento de concreto, previo a la prueba hidraulica.

Método de ejecucion: Para la instalacion de estos accesorios se debe proceder a limpiar el
accesorio y la tuberia a la cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con un pafio
para extraer el polvo que se encuentra impregnado. Colocar el pegamento uniformemente en todo
lo ancho de la boca de la tuberia, para luego realizar la unién del accesorio con la tuberia.

Unidad de medida: La Unidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado
(Pza.) -

Norma de medicidn: El computo de los registros se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y diametro diferentes.

04.02.03.05.  CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X45°
Descripcion: Comprende los accesorios y todos los materiales necesarios para la union de los
tubos de las redes de desagtie y ventilacion.

Materiales: Codos PVC SAP de 4'x45°, pegamento para tuberia PVC y lija

Método de ejecucion: Los codos se usaran para unir las tuberias. Previo a la colocacion del codo
se lijara y limpiara los extremos de las tuberias a unir colocando pegamento tanto en las tuberias
como en el accesorio. Se tendra especial cuidado en no dejar superficie sin pegamento.

Método de medicion

¢ Unidad de medida.: Pieza (PZA)
e Norma de Medicion.: EI computo de los registros se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y diametro diferentes.

04.02.03.06.  CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X45°
Generalidades: En este rubro se incluyen las redes interiores y exteriores de evacuacion de aguas
y ventilacién.

Materiales: Pegamento para tuberia PVC, lija de madera, Tuberia PVC-SAP de 2"x3mt, codo PVC
SAP de 2°x45°, codo de PVC SAP de 2, trampa P de PVC SAP 2.

Método de ejecucion: Comprende el suministro y colocacion de tuberfa dentro de un ambiente y
a partir del ramal de derivacion, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para
la union de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desaglie, dejando la instalacion lista para
la colocacion del aparato sanitario, ademas quedan incluidas en la unidad los canales en la
albafiileria y la mano de obra para la sujecion de los tubos.

Método de medicion

¢ Unidad de medida: Punto (PTO)
o Norma de Medicion: Se contard el namero de puntos o bocas de salida para desag(e.

04.02.03.07.  CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X90°
Generalidades: En este rubro se incluyen las redes interiores y exteriores de evacuacion de aguas
y ventilacién.
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Materiales: Pegamento para tuberia PVC, lija de madera, Tuberia PVC-SAP de 2°x3mt, codo PVC
SAP de 2'x90°, codo de PVC SAP de 2", trampa P de PVC SAP 2",

Método de ejecucion: Comprende el suministro y colocacion de tuberia dentro de un ambiente y
a partir del ramal de derivacion, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para
la union de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desague, dejando la instalacion lista para
la colocacion del aparato sanitario, ademas quedan incluidas en la unidad los canales en la
albafiileria y la mano de obra para la sujecion de los tubos.

Método de medicion

¢ Unidad de medida: Punto (PTO)
e Norma de Medicion: Se contara el nimero de puntos o bocas de salida para desagile.

04.02.03.08.  TEE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X4"

Descripcion: Los accesorios TEE sirven para unir las tuberias instaladas en el mismo sentido y
con igual diametro. Comprende el suministro de accesorios para las redes de distribucion, la
colocacion de estas esta incluida en la instalacion de redes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales tales como pegamento, Tee PVC SAL de
4", la mano de obra y herramientas estan incluidas en la instalacién de la red. Para la instalacion
de los accesorios de PVC desagiie se seguiran las normas convenidas de trabajo y de acuerdo al
tipo de material a utilizarse. En general todos los accesorios instalados estaran protegidos con
recubrimiento de concreto, previo a la prueba hidraulica.

Método de ejecucion: Para la instalacion de estos accesorios se debe proceder a limpiar el
accesorio y la tuberia a la cual se debe insertar el accesorio, esta se debe realizar con un pafio
para extraer el polvo que se encuentra impregnado. Colocar el pegamento uniformemente en todo
lo ancho de la boca de la tuberia, para luego realizar la unién del accesorio con la tubera.

Unidad de medida: La Unidad de medicién es por pieza de cada conjunto completo e instalado
(Pza.)

Norma de medicién: El computo de los registros se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y didmetro diferentes.

04.02.03.09. SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"
Generalidades: En este rubro se incluyen los accesorios para la ventilacion, y/o evacuacion de
malos olores generados en las conexiones.

Materiales: Pegamento para tuberia PVC, lija de madera, sombrero de desfogue de malos olores
PVC-SAP de 2’, codo PVC SAP de 2'x90°.

Método de ejecucion: Comprende el suministro y colocacion de sombrero al término de la red de
conexiones y a partir del ramal de derivacion, incluyendo los accesorios y todos los materiales
necesarios para la union de los tubos, hasta llegar a la boca de salida del desagle, dejando la
instalacion lista para la colocacion del aparato sanitario, ademés quedan incluidas en la unidad los
canales en la albaileria y la mano de obra para la sujecion de los tubos.

Método de medicion
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¢ Unidad de medida: Punto (PTO)
o Norma de Medicion: Se contara el nimero de puntos donde se coloco los sombreros de
ventilacion.

04.02.04. ADAMENTOS VARIOS

04.02.04.01.  REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4",

Descripcién. Esta partida consiste en el colocado de registro de bronce de 4", a cual se realizara
de manera manual, con la aprobacién del Supervisor.

- Método de Medicién. El trabajo ejecutado se medira en forma en Piezas (Pza), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago del colocado de registro de bronce de 4", se hara de forma en piezas
(Pza), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituird compensacion total de la mano
de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro o insumo que se requiera para
la ejecucion de la partida.

04.02.04.02.  SUMIDERO CROMADO DE 2"
Descripcion: Comprende el suministro y colocacion de aditamentos o elementos de todo tipo, no
calificados como accesorios y para usos especificos.

Materiales: Sumidero de bronce 2".

Método de ejecucion: Luego de colocado el acabado del piso o superficie donde se encuentra el
sumidero, se colocara este aditamento. El sumidero quedara enrasado con la superficie de
acabado y se usara pegamento para su fijacion. Se colocaran en los lugares indicados en los
planos.

Método de medicidn

o Unidad de medida.: Pieza (PZA)
o Norma de Medicion: El computo de los registros se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y didmetro diferentes.

04.03. SISTEMA DE AGUA FRIA

04.03.01. REDES DE DISTRIBUCION

04.03.01.01.  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 91/2"

Descripcién: Se entiende por punto de agua fria la instalacion de cada salida de agua, destinada
a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida para los
aparatos sanitarios hasta el limite establecido por los muros y/o valvulas que contiene el ambiente
del bafio y/o hasta el empalme con los montantes o la red troncal.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales (cinta teflén, codo de °g° V2’, tuberia de
PVC clase 10 cfrosca - %" x 5m, codo PVC agua c/rosca 2" x 90°, Tee PVC agua clrosca %2" X
'4"), ademas de los materiales esta partida contiene mano de obra y herramientas.

Método de ejecucion: A partir del ramal de distribucion se instalan los accesorios y materiales
necesarios para la unién de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectara
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posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se instalaran provisionalmente tapones de f°g°
para realizar las pruebas hidraulicas.

Unidad de medicién
La unidad de medida es por punto (Pto.) de salida de agua instalada.

04.03.02. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

04.03.02.01.  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2"PVD -SAP

Descripcion: Comprende el trazo de niveles, suministro y colocacién de tuberias, la colocacién
de accesorios y todos los materiales necesarios para la unién de tuberias de las redes de agua,
desde el lugar donde entran a un ambiente, hasta llegar a los alimentadores, es decir, incluyendo
columnas y bajantes. Ademas, comprende los canales y la mano de obra para la sujecion de tubos.

Materiales

¢ Cinta teflon
e Tuberia PVC SAP c/roscade 1 1/2'x 5m

Método de ejecucion:_Las redes de agua fria iran empotradas en piso o en muro y seran de PVC
clase 10, para una presion de trabajo de 150 Ibs/pulg2. El trazo sera el indicado en los planos.
Antes de cubrir las tuberias en muros y pisos se deberan realizar las pruebas de presion.

Unidad de medida:_ La unidad de medida es por metro lineal (m) de material instalado.
Norma de medicién: Se medira la longitud efectiva de cada tipo de tuberia, seglin su diametro

04.03.03. ACCESORIOS DE REDES

04.03.03.01.  CODO PVC- SAP 1/2"x 90° PARA AGUA
Descripcion: Comprende los accesorios y todos los materiales necesarios para la unién de los
tubos de las redes de agua fria.

Materiales

e Codo PVC con rosca de 1/2”
e (Cinta teflon

Método de ejecucién: Los codos se usaran para unir las tuberias. Previo a la colocacion del codo
se limpiara los extremos de las tuberias a unir, colocando la cinta teflon en las tuberias, para luego
enroscar el accesorio.

Unidad de medida
o La Unidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado (Pza.)

Norma de medicion.: El computo de los accesorios se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y diametro diferentes.

04.03.03.02.  TEE PVC-SAP 1/2" PARA AGUA
Descripcién: Comprende los accesorios y todos los materiales necesarios para la unién de los
tubos de las redes de agua fria.

Materiales: TEE PVC para agua de 1 1/2"

Cinta teflon.
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Método de ejecucion: Las TEE se usaran para unir las tuberias. Previo a la colocacion de la TEE
se limpiara los extremos de las tuberias a unir, colocando pegamento la cinta teflon en las tuberias
para luego enroscar el accesorio a presion.

Unidad de medida

¢ LaUnidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado (Pza.)
o Norma de medicién.: El computo de los accesorios se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y digmetro diferentes.

04.03.04. LLAVES Y VALVULAS
04.03.04.01.  VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

Descripcion: Comprende el suministro y colocacion de todos los mecanismos o elementos que
cierran o regulan el paso del agua. El interior de los accesorios y conexiones sera totalmente liso
y, en el caso de conexiones de bronce, éstas serén del tipo de fundicion antiporosa y terminales
labrados a maquina. Las valvulas seran de bronce con uniones roscadas, con marca de fabrica y
250 Ib/pulg?2 de presion de trabajo e iran grabadas en alto relieve en el cuerpo de la valvula.

Toda vélvula que tenga que instalarse en el piso, sera alojada en caja de albafiileria con marco y
tapa de F°.G°. y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar.

Las valvulas que se instalen en muros, ira entre dos uniones universales y estaran alojadas en
caja con marco metalicos de suficiente espacio para facilitar su remocion y desmontaje. Las
valvulas deben ser de reconocida calidad y fabricados de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

Materiales: En esta partida se incluyen los materiales (Formador de empaquetadura, Cinta teflon,
Codos f°g° 1/2” x90°, codo 1/2” x 90° PVC agua, Unién Universal de f°g°, Valvula compuerta de
bronce 1/2", tuberia °g° 1/2”, tuberia PVC agua 1/2"), aparte de los materiales en esta partida
también se incluyen la mano de obra y herramientas.

Método de ejecucion: Para la colocacion de las valvulas se tiene que realizar el siguiente
procedimiento: Las valvulas para la interrupcion de los servicios deben ubicarse con preferencia
en muros, para lo cual la linea debe ser trasladado hasta el muro en la cual se instalara la valvula
de control, en este punto se instalaran los accesorios Para que dicha vélvula sea retirada con
facilidad en caso de una reparacion o averia, estas deben estar ubicados en nichos y protegidas
con una caja metalica e instalada entre 02 uniones universales la valvula debe ubicarse a 0.30 m
s.n.p.t.

Unidad de medicion

e LaUnidad de medicion es por pieza de cada conjunto completo e instalado (Pza.)
o Norma de medicién: El computo de las vélvulas se efectuara por cantidad de piezas,
agrupandose por tipo y didmetro diferentes.

04.03.05. GRIFERIA

04.03.05.01.  LLAVE PARA LAVATORIO

Descripcion. Esta partida consiste en realizar la colocacion de llave en lavadores acero
inoxidable, la cual se realizara el colocado de forma manual, con las aprobadas por el Supervisor.

............
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Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma por unidad (und), ejecutada hasta
la conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago del colocado de llave de lavadero, se hara de forma por unidad (und),),
con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira compensacidn total de la mano de obra
herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro 0 insumo que se requiera para la
gjecucion de la partida

04.03.05.02.  TRAMPA PARA LAVATORIO
Descripcion: Esta partida comprende la colocacion y suministro de la trampa para lavatorio, tal
como se indican en los planos de arquitectura.

Materiales

Lavatorio tipo ovalin o similar.

Trampa P, p/ lavatorio de @ 1 %4

Tubo Desaglie ¢/ tapén-cadena @ 1 %4" x 4"

Llave individual p/ lavatorio.

Tubo de Abasto de Hilo Trenzado en Aluminio Reforzado @ %2" m x 35 cm
Valvula angular de bronce pesado @ %"

Método de ejecucion: E! aparato sanitario se instalara, con todos sus accesorios, para lo cual es
necesario que el aparato se replantee en el muro. Se instalara una valvula de control entre la
salida de agua y el tubo de abasto. El desaglie sera instalado con los accesorios: desaglie y trampa
P las que desaguaran en muro, la griferia se instalara fija al aparato.

Unidad de medida: La unidad de medida es la unidad (Und.)

Forma de pago: La cantidad determinada segln el método de medicion, sera pagada al precio
unitario del contrato, y dicho pago constituira compensacion total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

04.04. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

04.04.01. SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL

04.04.01.01.  CANALETA EN PLANCHA GALVANIZADA 1/32 (.30X.40) CON GANCHOS DE
SUJECION 2.00M

Descripcion. Esta partida consiste en el suministro y colocacion de canaletas de plancha
galvanizada, de 30x40 con ganchos de sujecidn. Se realizard de manera manual el colocado del
suministro y ser aprobadas por el Supervisor.

Método de Medicion. El trabajo ejecutado se medira en forma metros (M) ejecutada hasta la
conformidad del servicio.

Forma de Pago. El pago en el suministro y colocacion de canaleta de plancha galvanizada, de
30x40 cm, se hara de forma metros (M), con el precio unitario del contrato, el mismo que constituira
compensacion total de la mano de obra herramientas, leyes sociales impuestos y todo suministro
0 insumo que se requiera para la ejecucién de la partida.
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PRESUPUESTO LABORATORIO DE BIOLOGIA DE SUELOS
ENTIDAD EJECUTORA : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRAR!A DE LA SELVA
OBRA: "SERVICIO DE COLOCACION Y RENOVACION DE PISOS. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, VENTANAS Y COBERTURA DEL LABORATORIO
DE BIOLOGIA DE SUELOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"
FECHA: 10/04/2022
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01, TRABAJOS PRELIMINARES
01.01. DEMOLICION ¥ DESMONTAJES
01.01.01. DESMONTAJE
01.01.01.01. DESMONTAJE DE VENTANAS und 7.00
01,01.01.02. DESMONTAJE DE PUERTAS und 6.00
01.01.01.03. DESMONTAJE DE COBERTURA m2 96.50
01.01.01.04. DESMONTAJE DE CIELORRASO m2 83.99
01.01.01.05. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 200
Jot.01.02. DEMOLICION
|o1 01.02.01. DEMOLICION DE ALBARILERIA m2 360
W.oz,oz. PICADO DE ZOCALO m2 1968
Jot.01.02.03. PICADQ DE PISO m3 0.27
01.01.02.04. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 750
02, ARQUITECTURA
02.01. MRS DE TABIQUERIA Y REVOQUES
fozorot. REVOQUES Y ENLUCIDOS
|93 01.01.01. MURO DE DRYWALL CON PLANCHA DE YESO (DOS LADOS) INC. ACABADO m2 236
Jo2.01.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02010201 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERQ 1:5, 1.5CM m2 12.18
02.01,02.02. TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:5INC. ARISTAS m2 15.00
02.01.02.03. VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTA C:A 1:5 il 0.30
o2.05. PISOS Y PAVIMENTOS
[02.03.01. CONTRAPISO
02.03.01.01. CONTRAPISO DE E=4* m2 8.50
02.03.02. ENCHAPADO DE PISOS
02.03.02.01. MANTENIMIENTO A LOS PISO$ DE CEMENTO PULIDO m2 96.87
02.03.02.02 PISO DE PORCELANTO ARTIC DE ALTO TRANSITO ESMALTADO DE 60X60CM COLOR GRIS m2 8.50
102.03.03. ZOCALOS
02.03.03.01. ZOCALO DE PORCELANATO SILVER H=1.50M m2 15.19
[oza4. CARPINTERIA DE MADERA
|o2.04.01. CARPINTERIA DE MADERA
02.04.01.01. MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA m2 10.92
02.04.01.02. MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC. REJILLAS DE PROTECCION m2 14,02
02.06. CERRAJERIA
02.06.01. BISAGRAS
02.06.01.01. BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2" x 3 1/2" und 12.00
02.06.02. CERRADURAS
02.06.02.01. CERRADURA DE TIPO PESADO 03 GOLPES und 500
012.06.02.02. CERRADURA DE TIPO PERRILLA und 1.00
02.07. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.07.01 VIDRIO TEMPLADO DE 8MM m2 1050
o228, CIELORRASOS
ﬁz.osm. SUM. E INST. DE FALSQ CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA INCMACCESORIOS m2 83.99
Eos. COBERTURAS
02.08.01 COBERTURA DE FIBROCEMENTO PERFIL 4 GRIS 3.05 x 1.10 METROS m2 96,50
02.09. VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERA
02.09.01, LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA gib 118,34
03. INSTALACIONES ELECTRICAS
03.96. ARTEFACTOS
03.06.01. LUM. FLUOR. RECTO 3x36W CON MICA TRANSPARENTE PARA ADOSAR. und 9.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS
[oa0t. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01. INODORO ONE PIECE COLOR BLANCO pza 1.00
04.01.02. ACCESORIO DE INODORO ONE PIECE MARCA FRENCIA pza 1.00
04.01.03. LAVATORIO TIPO OVALIN DE COLOR BLANCO (INCL. ACCESORIO) 1 [_ 7 0za 1.00
04.01.04. LLAVE DE LAVADERQ INC. ACCESORIO und 1.00




ITEM DESCRIPCION UND METRADO

04.01.05. ESPEJO BISELADO COLOR PLATA E=6MM pza 100
04.01.06. TACHO DE BARQ INOXIDABLE CON PEDAL und 1.00
04.01.07. DUCHA CROMADA ESPANOLA RELAX NEU INC. ACCESORIO pza 1.00
04.01.08, COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 300
04.01.09. COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 300
IM.GZ. SISTEMA DE DESAGUE

|04.02.01. SALIDA DE DESAGUE

04.02.01.01. SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 2° pto 200
Jo4.02.01.02. SALIDA DE DESAGUE CON PVC DE 4° plo 1.00
04.02.02. REDES DE DISTRIBUCION

04.02.02.01, EXCAVAGION DE ZANJAS DE 0.4 x H= 0.5 - 1.2 M PARA TUBERIAS DE DESAGUE m3 549
lo2.02.02.02. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CIMAT. PROPIO SELECIONADO m 549
04.02.02.03. RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 4* 367
04.02.02.04. RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC SAL 2° m 152
{04.62.03. ACCESORIOS DE REDES -

04.02.03.01. YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 4°X4" und 100
04.02.03.02. YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 4°X2" und 1.00
04.02.03.03, YEE PCV SAL PARA DESAGUE DE 2°X2" und 100
04.02.03.04. REDUCCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4'X2" und 1.00
04.02.03.05. CODO PVC SAL PARA DESAGUE DE 4°X45° und 1.00
04020306 CODO PYC SAL PARA DESAGLE DE 2'X45° und 200
4. 02.03 07 CO00 PVC SAL PARA DESAGUE DE 280" und 6.00
04 012 03 08 TEE BV SAL PARA DESAGUE DE4X4" und 200
101.02.01 ADAMENTOS VARIOS

04 G2.04.01 REGISTRO ROSCADD DEBRONCE 4" pza 1.00
04 020402, SUMIDERO CROMADO DE 2° pza 2.00
4.0 SISTEMA DE AGLUA FRIA

Jos.03.01. REDES DE DISTRIBUGION

04.03.01.01. SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PYC-S8P 012" pte 3.00
|04.03.02. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

[0403.02‘01. HED GE DISTRIBUCION TUBERIA OF 172*PVE -SAP m 974
{04.03.03. ACCESORIOS DE REDES

04.03.02.01. CODO PVC- SAP 1/2' 90° PARA AGUA und 1400
04.03.03.02, TEE PVC - SAP 1/2" PARA AGUA und 2,00
{04.03.04. LLAVES Y VALVULAS

04.03.04.01. VALVULA DE COMPUERTA DE 112" Pza 100
04.03.05. GRIFERIA

04.03.05.01. LLAVE PARA LAVATORIO und 1.00
04.03.05.02. TRAMPA PARA LAVATORIO und 100
04.04. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

|04.04.01. SISTEMA DE EVACUACION VERTICAL
Jos.04.01.01. CANALETA EN PLANCHA GALVANIZADA 1/32 {.30X.40) CON GANCHOS DE SUJECION @2.00M m 2160




UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

“UNAS — Primer lugar en la Amazonia Peruana”
Carretera Central Km. .21

““Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”'

ANEXO 02
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