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De mi especial consideracion.

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y por medio de la presente informarle, que hay
una fuga de agua en el piso del laboratorio de quimica general multiuso, por lo que se le pide

disponga de un personal para revisar y reparar esta filtracion.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi especial censideracion y estima.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia se detallan las especificaciones técnicas y normas constructivas que regirén los procesos
para el *“SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION
DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

I. DENOMINAOON DE LA CONTRATAOON
Contratacién del “SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y
REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente termino de referencia tiene el objeto la seleccion de una persona natural o juridica para a Contratacién del
“SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION DE
FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

3. INTRODUCCION

La Universidad Nacional Agraria de la Selva tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible de la
Provincia, promoviendo a Inversion Publica, Privada y el Empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos v la
igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales,
provinciales y locales de desarrollo. Tal es asi que la Universidad Nacional Agraria de la Selva, viene coordinando la
ejecucion de diversos servicios y actividades; dentro de los cuales la ejecucion del “SERVICIO A TODO COSTO DE
MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"

Los Términos de Referencia (TDR) se detallan las especificaciones técnicas y normas constructivas que regiran los
procesos para el “SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA'Y
REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente documento es el “SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
DE LA SELVA”

5. ALCANCES Y DESCRIPOON DEL SERVICIO

El proveedor debera realizar el "SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE
QUIMICA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

01 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA

01.01 INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ABAJO) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS und 1.00
01.02 INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ARRIBA) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS und 1.00
01.03 INSTALACION DE BOMBA PARA TANQUE CISTERNA (PEQUERO, ENTRE 1HP A 4HP) GLB 1.00
01.04 RECONECION DE TUBERIAS PARA LOS LAVATORIOS GLB 1.00
01.05 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PISO, ROTURA DE PISO, HALLAR EL GLB 1.00

' PROBLEMA, SOLUCIONARLO Y DEJARLO HABILITADO Y FUNCIONAL :

01.06 CAMBIAR CANOS LAB. 2 {CANOS TIPO GANZO) und 12.00
01.07 CAMBIAR TRAMPAS DE CANQS (TODO EL SISTEMA) und 12.00
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5.1. ACTIVIDADES

El servicio materia del presente es a TODO COSTO, para ello el contratista programara y ejeculara actividades basicas
tales como:

» Evaluacion y reconocimiento de! ambiente donde se realizaran los trabajos dentro del Campus Universitario de a
Universidad Nacional Agraria de a Selva.

« El proveedor del servicio debe de cumplir con los lineamientos establecidos en a normativa vigente para los aspectos
de seguridad de obra y algunos complementarios en medio ambiente durante la ejecucion del servicio.

» El proveedor del servicio se abastecera del total de materiales, para cumplimiento del servicio a prestar.
« El proveedor del servicio debera de ejecutar el Servicio de Mano de Obra Calificada para “SERVICIO A TODO

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”

» Para la ejecucion del servicio el proveedor del servicio pondra a disposicion todos los materiales de primera calidad,
equipos y demas que requiera el proveedor para el éptimo cumplimiento del servicio requerido.

» Al terminar los trabajos y antes de entregar el servicio, e! contratista procedera a eliminar cualquier sobrante de
material o desmonte, reparando cualquier area deteriorada por €l, dejando limpio y conforme.

Asimismo, cualquier detalle menor de trabajos y materiales que no se muestren en los planos, especificaciones y/o
metrados, pero que sea necesario para las instalaciones, debera ser incluido en el trabajo del Contratista , sin costo
alguno , ya que seran actividades necesarias para la instalacién o ejecucion .

Los materiales a usarse seran nuevos, de reconocida calidad y de actual utilizacion, tanto en el mercado nacional e
internacional.

El Contratista debera mantener en obra un juego completo de todos los planos, metrados y las partidas a realizar,
especificaciones emitidas por la entidad, Los planos deberan encontrarse actualizado y el Contratista se obligara a
renovar los planos obsoletos inmediatamente recibidos las nuevas revisiones de parte de la unidad ejecutora.

En los metrados, la omisién parcial o total de una partida no dispensara al Contratista de su ejecucion, si esta prevista
en los planos y especificaciones técnicas.

Cualquier duda de la realizacién de los trabajos o actividades , se comunicara con la unidad ejecutora quien se
encargara de explicar las actividades a realizar.

El Contratista debera disponer de un botiquin, provistos con medicamentos e instrumental minimo necesario para la
atencion de accidentes y enfermedades leves del personal de obra

Cualquier trabajo, material 0 equipo que no se mencione en las Especificaciones Técnicas, pero que aparezca en los
planos o metrados o viceversa y que sea necesario para la correcta y cabal ejecucion del mantenimiento de los
ambientes, seran suministrados, instalados y probados por el Contratista sin costo alguno para la Universidad Agraria
de la Selva (UNAS).

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion de la prestacion del servicio es de (30) Treinta Dias Calendarios, el que se inicia a partir del
recepcionado, la orden de servicio o de notificada la orden de servicio hasta la culminacion de la prestacion del
servicio.

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Regién Huanuco.

Departamento Huanuco.

Provincia Leoncio Prado.

Distrito Rupa Rupa.

Localidad Ciudad Universitaria - UNAS.

Direccidn Av. Universitaria - Km. 1.5 Carretera a Huanuco, Tingo Maria.
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8. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL
8.1. CAPACIDAD LEGAL
. RUC Habido y Activo.

®  Tener RNP vigente en el Capitulo de Servicios.

«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria.

. No estar impedido para contratar con el estado.
8.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL

®  Persona Natural y/o Juridica con experiencia minima de 01 servicios similares instalados a Instituciones
publicas y/o privadas del sistema a contratar, que acredite con copia simple su experiencia, (i) Contratos
u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacion (i} constancias (iii)
certificados (iv) cualquier otra documentacion que,de manera fehaciente demuestre la experiencia.

8.3. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El proveedor debera contar con herramientas y equipos adecuados para la ejecucion del servicio, asi mismo
debera cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de proteccién EPP de seguridad de
acuerdo con el tipo de actividad a realizar.

El proveedor debera contar con botiquin para primeros auxilios en caso de accidentes para sus trabajadores .

En caso de traslado o movimiento de objetos el proveedor debera contar con alguna movilidad para trasladar o
traer cualquier actividad de requerirse.

8.4. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

® Facilidad de acceso al area a intervenir

8.5. REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METODOLOGICAS Y/O SANITARIAS

De ser el caso, los equipos de medicion a emplear deberan contar con certificacién de calidad, el personal profesional y
técnico debera cumplir con las normas del ministerio de trabajo para ejecutar los trabajos y deberan cumplir con los
procesos y protocolos técnicos de seguridad para estos fines

8.6. NORMAS TECNICAS

Debera realizar el servicio cumpliendo con la normativa vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de
seguridad, normas de mitigacidn de riesgos ante desastres, reglamento para a proteccion ambiental. Entre otras que
sean aplicables al trabajo que realice el proveedor.

8.7. ENTREGABLES

Al finalizar los trabajos segun actividades del contrato, el proveedor presentara el informe de prestacion del
servicio que contendra: Panel fotografico de detalles, acabados , actividades realizadas .

9. FORMA DE PAGO .

El pago se efectuara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera conforme, previa presentacién del
item (8.7) y otorgada la conformidad del servicio por la Unidad Ejecutora de Inversiones.

En caso de no haberse cumplido con los requisitos establecidos para la recepcion del servicio se formulara un acta de
observaciones,las cuales deberan ser subsanadas por el contratista en el plazo de ley.

10. PENALIDADES

En caso de retraso en a ejecucion de las prestaciones objeto de! contrato, la Universidad, aplicara al ejecutor una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual de conformidad con el procedimiento establecido en a Ley de Contrataciones del Estado y en su
Reglamento vigente. Esta penalidad serd deducida del pago final. Cuando se {legue a cubrir el monto maximo de a
penalidad, a Universidad Nacional Agraria de la Selva podré resolver el contrato por incumplimiento.

11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La verificacién, supervision y control ¢stara a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNAS, quien emitira la
conformidad al término de a prestacion del servicio. Alcanzando el informe de conformidad para el trdmite de pago al
100% del contrato.

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad del contratista por los vicios ocultos de los servicios ofertados no serd menor a tres
(03) meses contados a partir de a conformidad final otorgada.
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13. AREAS QUE COORDINAN CON EL PROVEEDOR

El proveedor coordinara con la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

14. CONFIDENCIALIDAD

La informacion técnica, y otros proporcionados por la entidad son de caracter confidencial. EI Contratista se obliga a no
difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacion, base de datos, documentos ni cualquier otro aspecto relacionado
a UNAS a la que tenga acceso, durante a ejecucion del servicio y después de finalizar el mismo. Asimismo, el
Contratista no podra publicar las recomendaciones formuladas en el curso de o como resultado de los servicios. En
casc de que el Contratista incumpla con la contidencialidad, la UNAS a su sola discrecién podréd rescindir el contrato v
ademas adoptar las acciones legales que correspondan.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados durante la prestacion del
servicio, sera de propiedad anica y exclusiva de la UNAS quedando prohibido su uso y divulgacion por parie del
Contratista, salvo autorizacion expresa de la UNAS.
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INFORMACION GENERAL DEL INFORME

EL "SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y
REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA"
CONSISTE EN UNA SERIE DE ACCIONES PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE
LOS ESPACIOS DE ENSENANZA EN QUIMICA. ESTE SERVICIO INCLUYE LA INSTALACION Y CAMBIO
DE EQUIPOS COMO CARNOS TIPO GANZO Y TANQUES CISTERNA, AS COMO LA REPARACION DE
TRAMPAS Y FUGAS DE AGUA. EL OBJETIVO ES ASEGURAR UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y
EFICIENTE, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPORCIONANDO
CAPACITACION AL PERSONAL PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
“Afio del bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ALCANCES CONTROL Y LIMITACIONES

GENERALIDADES:

Las presentes Especificaciones Técnicas describen los procedimientos que deberan seguirse en
la ejecucién del presente proyecto.

El objetivo de las Especificaciones Técnicas es dar las pautas generales en cuanto a calidades,
procedimientos y acabados durante la ejecucién de la obra, en concordancia y como
complemento de los planos, memorias descriptivas y metrados. Todos fos materiales deberan
cumplir con las normas técnicas peruanas correspondientes.

a. Compatibilizacion y complementos.

El contenido vertido en el desarrollo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, es
compatible con los siguientes documentos:

Reglamento Nacional de Edificaciones del Per( (RNE - Ultima edicion) Manuales de Normas
del A.C.I. (Instituto Americano del Concreto)

Manuales de Normas de AS.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Cargas)
Especificaciones vertidas por cada fabricante.

b. Responsabilidades.

Para el correcto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y las reglamentaciones
vigentes durante la ejecucion de la obra, las responsabilidades del Contratista y el
Propietario, estan claramente definidas y se remitird para su consulta a lo establecido en el
REGAC, el Contrato de Ejecucion y las presentes Especificaciones Técnicas. En general, el
Contratista se obligard a observar y tener en cuenta las leyes y disposiciones vigentes sobre
construccién, siendo cualquier falla u omisién de su entera responsabilidad. Por su parte el
Propietario encargara la Supervision de la Obra a los profesionales que juzgue conveniente
quienes se responsabilizardn por la vigilancia permanente del proceso constructivo de
manera que la obra se ejecute en la forma, plazos y costos planeados.

¢. Consideraciones Generales.

Ayudan a tomar y asumir criterios referentes al aspecto netamente constructivo a nivel de
indicacion, materiales y metodologia de dosificacién, procedimientos constructivos y otros,
convirtiendo a este documento en auxiliar técnico en el proceso de construccion.

d. Consideraciones Particulares.

Las condiciones del, clima, variaciones atmosféricas y otras particularidades inciden
notablemente en el comportamiento de los materiales, determinando muchas veces
métodos especiales en el proceso constructivo y dosificaciones entre si, las cuales seran
consultadas y aprobadas por el inspector del servicio antes de poder ser implementadas.
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El control de la calidad en la construccién es un objetivo de primer orden a seguir y en
este sentido apuntan las especificaciones aqui vertidas. Por su importancia, se ha dado
un

tratamiento especial y se ha extendido en el control de calidad del concreto
especialmente en

lo referente a pruebas y ensayos, sin dejar de reconocer los controles que deban hacerse
en

las demas partidas, incluyendo el acabado final.

Cualquier trabajo, material o equipo que no se mencione en las Especificaciones
Técnicas, pero que aparezca en los planos o metrados o viceversa y que sea necesario
para la correcta y cabal ejecucién del mantenimiento de los ambientes, seran
suministrados, instalados y probados por el Contratista sin costo alguno para la
Universidad Agraria de la Selva (UNAS). Asimismo, cualquier detalle menor de trabajos
y materiales que no se muestren en los planos, especificaciones y/o metrados, pero
que sea necesario para las instalaciones, debera ser incluido en el trabajo del
Contratista.

El contratista notificara por escrito oportunamente a la UNAS de cualquier material o
equipo que se indique y considere inadecuado o inaceptable, de acuerdo a las leyes,
reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes, asi como de cualquier trabajo
que sea necesario, y que haya sido omitido. En caso contrario, el Contratista asumira el
costo mismo, sin responsabilidad por parte de la Universidad Agraria de la Selva (UNAS).

Las especificaciones del fabricante deberan seguirse estrictamente, pasando éstas a
formar parte de las presentes especificaciones.

Los materiales a usarse seran nuevos, de reconocida calidad y de actual utilizacion, tanto
en el mercado nacional e internacional.

La mano de obra sera especializada, conocedora de la buena técnica constructiva,
empleando operarios expertos y con experiencia en trabajos similares.

e. Conformidad de Servicio.

Para las bases de pago de las partidas, serdn tomadas en cuenta en la conformidad del
servicio, seglin informe del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

f. Planos de Obra y Partidas A Realizar.

El Contratista deberd mantener en obra un juego completo de todos los planos, metrados y
las partidas a realizar, especificaciones emitidas por la entidad, Los planos deberdn
encontrarse actualizado y el Contratista se obligard a renovar los planos obsoletos
inmediatamente recibidos las nuevas revisiones

g. Verificaciones previas.

Todas las dimensiones y niveles deberan ser verificados por el Inspector encargado del
servicio antes de iniciar los trabajos.
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El Contratista sera responsable por la veracidad y correccién de estas verificaciones previas
y por la correccién de las posiciones, niveles, dimensiones y alineamiento de todos los
componentes de la obra y por el suministro de todos los instrumentos, mano de obra, etc.
que resulten necesarios para realizarlas.

En los metrados, la omisidn parcial o total de una partida no dispensara al Contratista de su
ejecucion, si estd prevista en los planos y especificaciones técnicas.

Materiales

Los materiales que se emplean en la rehabilitacién y mantenimiento seran nuevos, de
primera calidad y de conformidad con las especificaciones. Los materiales que vinieran
envasados deberdn entrar, a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente
sellados.

En general, todos los materiales deberdn estar sujetos a la aprobacién del del inspector
encargado del servicio.

Equipos y herramientas

La rehabilitacién y mantenimiento se usaran los equipos a adquirir e instalar; son los que se
encuentra indicados en los planos y/o croquis, con las adiciones y/o modificaciones que
puedan introducirse posteriormente.

Los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecucidon de la rehabilitacion y
mantenimiento, debe ser previsto por el Residente en debida oportunidad, de tal manera
gue no se originen atrasos en el avance de la obra.

Servicios de primeros auxilios.

El Contratista debera disponer de un botiquin, provistos con medicamentos e instrumental
minimo necesario para la atencion de accidentes y enfermedades leves del personal de obra.

Limpieza final de Obra.

A la culminacion de los trabajos, se efectuara la limpieza de todos los residuos de materiales,
desechos, etc, en el drea donde se ejecutd la obra u otras anexas que hubieran sido
empleadas
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

01 MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA
01.01 INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ABAJO) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS
Descripcion

Esta partida consiste en la instalacion de un tanque cisterna de 600 L, con todas las
conexiones necesarias, en una ubicacidn subterranea o nivel bajo, disefiado para
almacenar agua de manera segura y eficiente. Los trabajos incluirdn la excavacion del drea
destinada para la instalacién, preparacion de la base (cimentacién), colocacion del tanque
cisterna, conexidn de tuberias de entrada y salida, y la instalacién de un sistema de
bombeo si es necesario. Se verificara el correcto sellado y funcionalidad del tanque,
asegurando que cumpla con los estandares de capacidad, resistencia, y seguridad para el
almacenamiento de agua.

Método de medicion

La medicién se realizard por unidad {und), considerando la instalacion completa del
tanque cisterna, incluyendo la excavacion, colocacion, conexién de tuberias y verificacidn
del correcto funcionamiento.

Forma de pago

El pago se efectuara al precio unitario acordado por la instalacion de cada tanque cisterna.
Este precio incluird los costos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de
excavacion, transporte y cualquier otro recurso necesario para completar el trabajo de

instalacion.
Partida de pago | Linidad de Pagn
0.0 lNSTALAEIIj’N DE TANGUE CISTERNA (ABAJD) DE 600 LITROS UNIDAD (und)
INCLUIDO TURERIAS

01.02 INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ARRIBA) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS
Descripcion

Esta partida consiste en la instalacidon de un tanque cisterna de 600 L, con todas las
conexiones necesarias, en una ubicacion elevada o superior, destinado para el
almacenamiento de agua. El trabajo incluye la preparacidon de la estructura de soporte
para el tanque (de acero, concreto u otro material adecuado), el montaje y fijacion del
tanque en la plataforma elevada, la conexién de tuberias de entrada y salida, y la
instalacion de un sistema de valvulas y control para asegurar el correcto suministro de
agua. Se garantizard que el tanque esté bien sujeto, con acceso seguro para
mantenimiento, y que funcione de acuerdo con las especificaciones de capacidad y
seguridad.
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Método de medicion

La medicién se realizard por unidad (und), considerando la instalacién completa del
tanque cisterna elevado, incluyendo la estructura de soporte, montaje, conexiones de
tuberias y pruebas de funcionamiento.

Forma de pago

El pago se efectuara al precio unitario acordado por la instalacidon de cada tanque cisterna
elevado. Este precio incluird los costos de materiales, mano de obra, herramientas,
estructura de soporte, conexiones, transporte, y cualquier otro recurso necesario para
completar el trabajo de instalacion.

Partida de pago | Unidad de Pago

01.02 INSTALACICN DE TANDUE CISTERNA (ARRIBA) DE BOO LITROS UNIDAD (und)
INCLUIDO TUBERIAS

01.03 INSTALACION DE BOMBA PARA TANQUE CISTERNA (PEQUENO, ENTRE 1HP A 4HP)
Descripcion

Esta partida comprende la instalacion de una bomba de agua para el tanque cisterna entre
1 HP a4 HP, con el fin de garantizar un suministro adecuado y eficiente de agua. El trabajo
incluye la seleccion de una bomba adecuada seglin las necesidades del sistema
(capacidad, presion, etc.), la instalacién en el lugar designado, la conexién a las tuberias
de entrada y salida de agua, asi como a la fuente de energia eléctrica. Ademas, se llevard
a cabo la configuracion de las vélvulas de control, el sistema de encendido/apagado
automatico (si aplica), y se garantizard la correcta funcionalidad de la bomba mediante
pruebas de funcionamiento.

Método de medicion

La medicion se realizara en generalidades (GLB), considerando la instalacion completa de
la bomba de agua, su correcta conexién a las tuberias del tanque cisterna y el sistema
eléctrico, asi como las pruebas de funcionamiento y ajustes necesarios.

Forma de pago

El pago se efectuard al precio global acordado por la instalaciéon de la bomba para el
tanque cisterna, el cual incluira los costos de la bomba, materiales de conexién, mano de
obra, pruebas de funcionamiento y cualquier otro recurso necesario para su correcta

operacion.
Partida de pago ' | Unidad de Pago.
01.03 INSTALACION DE BOMBA PARA TANDUE CISTERNA (PEQUEND, GLOBAL (glb)
ENTRE {HP A 4HP)
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01.04 RECONECION DE TUBERIAS PARA LOS LAVATORIOS
Descripcién

Esta partida consiste en realizar la reconexién de todas las tuberias necesarias para el
correcto funcionamiento del sistema. Se debera garantizar que las tuberias queden
conectadas de manera eficiente y segura.

Método de medicién

La medicién de esta partida se realizarda en generalidades (GLB), considerando la
reconexion de todas las tuberias incluidas en el proyecto.

Forma de pago

El pago se efectuard al precio global acordado por la reconexién de las tuberias,
incluyendo todos los trabajos necesarios para completar esta actividad.

Partida de pago ' Unidad de Pago

01.04 RECONECION DE TUBERIAS PARA LDS LAVATORIDS GLOBAL (glb)

01.05 REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PISO, ROTURA DE PISO, HALLAR EL
PROBLEMA, SOLUCIONARLO Y DEJARLO HABILITADO Y FUNCIONAL

Descripcidn

Esta partida consiste en [a deteccion y reparacion de una fuga de agua ubicada debajo del
piso. El proceso incluira la identificacién precisa de la fuente de la fuga, asi como todos
los procedimientos necesarios para reparar la fuga y evitar la acumulacién de agua que
cause encharcamientos en la superficie.

Método de medicion

La medicion de esta partida se realizarda en generalidades (GLB), considerando la
reparacion completa de la fuga, desde la deteccidn hasta la verificacién de la efectividad
del trabajo realizado.

Forma de pago

El pago se efectuara al precio global acordado por la reparacién de la fuga de agua,
incluyendo los materiales utilizados, la mano de obra y la garantia de que la fuga ha sido
solucionada eficazmente.

Partida de pago L Unidad de Pago
01.05 REPARACION DE FLIGA DE AGLIA EN EL PISD, ROTURA DE PISO, GLOBAL (glb)
HALLAR EL PROBLEMA, SOLUCIONARLD Y DEJARLD HABILITADD Y
FUNCIONAL
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01.06 CAMBIAR CANOS DE LABORATORIO (CANOS TIPO GANZO)
Descripcion

Esta partida consiste en la sustitucion de los cafios del laboratorio, asegurando que todos
los tubos que transportan agua y desechos sean reemplazados por nuevos materiales. La
instalacion se llevard a cabo de acuerdo con las normativas de seguridad y calidad
vigentes.

Método de medicion

La medicién de esta partida se realizara por unidad (und), considerando la cantidad total
de cafios cambiados en el laboratorio.

Forma de pago

El pago se efectuarad al precio unitario acordado por cada cafio cambiado, incluyendo los
costos de materiales y la mano de obra necesaria para la correcta instalacion.

Partida de pago ] Unidad de Pago

01.0G CAMBIAR CANDS DE LABORATORID (CANDS TIPO GANZD) UNIDAD (und)

01.07 CAMBIAR TRAMPAS DE CANOS (TODO EL SISTEMA)
Descripcion

Esta partida consiste en la sustitucién completa de las trampas del sistema de cafios en el
laboratorio, lo que incluye la eliminacidén de las trampas existentes y la instalacion de
nuevas. Se garantizara que todas las trampas sean de materiales adecuados y cumplan
con las normativas de seguridad y funcionalidad, asegurando un correcto drenaje y
evitando filtraciones.

Método de medicidn

La medicion de esta partida se realizara por unidad (und), considerando la cantidad total
de trampas cambiadas en el sistema.

Forma de pago

El pago se efectuard al precio unitario acordado por cada trampa cambiada, incluyendo
los costos de materiales y la mano de obra necesaria para la correcta instalacion.

Partida de pagn Unidad de Pago

01.07 CAMBIAR TRAMPAS DE CANDS (TODO EL SISTEMA) UNIDAD (und)
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RESUMEN DE METRADO
Proyecto  : SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Propigtario : UNAS

Fecha : 16-Oct-24 Hecho por UNIDAD

Especialidad : EJECUTORA

Modulo Revidado por :

ITEM DESCRIPCION Und. Total
L "_MANTENIMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA
101.01 | INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ABAJQ) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS und 1.00
01.02 INSTALACION DE TANQUE CISTERNA (ARRIBA) DE 600 LITROS INCLUIDO TUBERIAS und 1.00
'01.03 INSTALACION DE BOMBA PARA TANQUE CISTERNA (PEQUENO, ENTRE 1HP A 4HP) GLB 1.00
01.04 | RECONECION DE TUBERIAS PARA LOS LAVATORIOS GLB 1.00
01.05 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PISO, ROTURA DE PISO, HALLAR EL PROBLEMA, SOLUCIONARLO LB 1.00
) Y DEJARLO HABILITADQ Y FUNCIONAL B )

101.06 CAMBIAR CANOS LAB. 2 (CANOS TIPO GANZO) und 12.00
01.07 CAMBIAR TRAMPAS DE CANOS (TODO EL SISTEMA) und 12.00 B
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