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_ TERMINO DE REFERENCIA
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES FASE 01

INTRODUCCION

La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha programado
para el presente ejercicio fiscal, la ejecucion de la Obra: “CREACION E IMPLEMENTACION DE
LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS
DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE
EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS”. La Universidad Nacional Agraria
de la Selva Prado tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible de la Provincia,
promoviendo la Inversién Publica, Privada y el Empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales, provinciales y locales de desarrollo.

Tal es asi que la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a través de la Unidad Ejecutora de
Inversiones viene coordinando la ejecucion de diversos proyectos, obras y actividades; dentro de los
cuales ha creido por conveniente la ejecucion del Servicio especializado a Todo Costo de
Mantenimiento Correctivo de Ascensor Fase I(Identificacién y Prueba de Arranque) “CREACION E
IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE
APOYO A LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y
PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS” la misma que
se ejecutara bajo [a modalidad de Administracién Directa.

. OBJETO

= OBJETIVO GENERAL.:
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, al amparo de las facultades conferidas por la Ley
conviene en contratar los servicios de “EL CONTRATADQ” para realizar el Servicio especializado a
Todo Costo del DIAGNOSTICO SITUACIONAL OPERATIVO Y ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO (FASE 1) PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA SU PUESTA EN
OPERACION, para la obra “CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE
SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE
CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE
LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS”.

= OBJETIVO ESPECIFICA:

Contar con la Contratacion del Servicio Especializado para el DIAGNOSTICO SITUACIONAL
OPERATIVO Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (FASE I) PARA LA EJECUCION
DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO HASTA SU
PUESTA EN OPERACION, de 02 ascensores de la Facultad de Ciencias Contables de la obra:
“CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO
RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE
BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE Z)NTABILIDAD-
UNAS”".
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fll. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar de la prestacion del servicio se encuentra localizado.
Departamento : HUANUCO
Provincia : LEONCIO PRADO

Distrito : RUPA RUPA
Lugar - Campus universitario — sito en el Km 1.25 Carretera Central Tingo Maria

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

|
Ne | DESCRIPCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA umg&ng
; ; i
" SERVICIO  ESPECIALIZADO PARA EL  DIAGNOSTICO
| SITUACIONAL OPERATIVO Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE
' TECNICO (FASE I) PARA LA EJECUCION DE LAS PARTIDAS
i CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
r HASTA SU PUESTA EN OPERACION, DE LA OBRA: ‘CREACIONE .

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION
CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE z
CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y |
' PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE !
... CONTABILIDAD-UNAS". é

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e Experiencia en ejecucion de servicios similares, operacion y/o mantenimiento de sistemas
eléctricos de redes de distribucién en media y baja tension, operacion y/o mantenimiento de
instalaciones eléctricas interiores y/o electromecénicas.

e Persona natural o juridica

e RNP si la contratacién supera la 01 UIT.

¢ Ficha RUC vigente.

V1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

1. Inspeccion, pruebas de arranque y diagndstico de los dos Ascensores existentes para
mantenimiento correctivo y puesta en marcha.

2. Evaluacion del Sistema Eléctrico de Media y Baja Tension de la Ciudad Universitaria conexo a
las Facultades de Ciencias Contables, Administracion y Economia; para la puesta en servicio de
los dos Ascensores.

3. Evaluacion de reforzamiento del circuito alimentador desde la Subestacion Eléctrica Aérea
existente hacia la Caseta de Subestacién de la Facultad de Ciencias Contables.

4. Evaluacién de las instalaciones de la Caseta de Subestacion de la FCC, incluye tablero de
distribucion, cables alimentadores y sub alimentadores hacia los Modulos construidos de la FCC.

5. Evaluacion del circuito eléctrico para la alimentacion de los dos Ascensores de la FCC

6. Evaluacién de la interconexion eléctrica en media tension con la red eléctrica existente o en
proceso de construccion. [

7. Elaboracion de Expediente Técnico para la ejecucion del mantenimiento corre tin hasta su
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puesta en operacion.

8. Elservicio presentara los siguientes componentes: El informe de diagnostico operativo situacional
de los 02 asesores y el Expediente Técnico para la ejecucion de las partidas correspondientes al
mantenimiento correctivo hasta su puesta en operacion.

MEDICION:
La actividad se medira en un entregable unico en la forma indicada en el término de referencia y

aprobado por el supervisor.

FORMA DE PAGO:
El pago se efectuard por GLOBAL, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al

precio unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho

trabajo.

04. CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que

se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.
Siendo de propiedad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva dicha informacion desarrollada.

En tal sentido, dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como
también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en informes, recomendaciones,

documentos y demas documentos e informacién compilados o recibidos.

05.PLAZO DEL SERVICIO
El servicio se realizara en un espacio de 05 dias calendario, que rige a partir del dia siguiente de

notificado la Orden de Servicio y firmado el Acta de Inicio de Servicio.

06. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar de la prestacion del servicio se encuentra localizado.

Departamento  : HUANUCO

Provincia : LEONCIO PRADO
Distrito : RUPA RUPA
Lugar : Campus Universitario — sito en el Km 1.25 Carretera Central Tingo /{/(Aaria
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07.FORMA DE PAGO
El pago se realizara de forma UNICO, al 100% de terminado el servicio.

Cabe sefalar que todas las partidas seran responsable directamente el contratista, previa

coordinacién con el residente y supervisor de obra.

PARTIDAS

Item Descripcién Und. Metrado Parcial

01.07 COMPONENTE 07: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES

01.07.01 | FASE I: IDENTIFICACION Y PRUEBA DE ARRANQUE GLB 1.00 8l

08. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio estaré a cargo del Residente y Supervisor de obra, el mismo que debera
ser aprobado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, quienes verificaran el cumplimiento del servicio.

09. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
e Fuente de Financiamiento ;: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
o Especifica de gasto 1262225

10. PENALIDADES
Si el contratado incurre en retraso injustificado en la fecha de prestacion del informe mensual, se le

aplicara una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contratado vigente.
En todo caso, la penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente

formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
. VICTOR DING MARIN
Donde: INGENIERO CiwL,  * LVA
Reg /CIP. N*56815

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias;
Esta penalidad sera deducida de los pagos parciales, de los pagos periddicos o del pago final.
Cuando se llega a cubrir el monto de la penalidad, la entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Se podran establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria en
conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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