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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Carretera CentralKm 1.21
“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO | PARA LA EJECUCION DE LA I0ARR IOARR:
“REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” PRIMERA ETAPA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679.

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

El presente requerimiento tiene por finalidad contar con cemento para la EJECUCION DE LA I0ARR:
“REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679., y contribuir en lograr
las metas previstas del Proyecto, a fin de dotar a los grupos de interés, laboratorios con adecuados equipos a
través de la optima utilizacion de los recursos publicos, con el fin de brindar un servicio de calidad a los
estudiantes, personal docente y administrativo que forman parte de la Entidad.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS BIENES
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
Contratar un proveedor o proveedores para la entrega de cemento para la EJECUCION DE LA IOARR:
“REMODELACION DE AREA VERDE Y JARDIN; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA
SELVA EN LA LOCALIDAD TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2472679en la PUERTA N° 01; el
bien a adquirir son los siguientes:

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
01 | CEMENTO PORTLAND TIPO | BOLS 1,735.00

4. CONDICIONES DE CONTRATACION
4.1. Modalidad de pago
El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Un (01) tnico pago,
luego de la culminacién del 100 % de los trabajos de entrega, instalacion, puesta en funcionamiento y
capacitacion previa conformidad de las areas usuarias y la Unidad Ejecutora de Inversiones.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacion:

- Recepcion del Almacén Central de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

- Acta de entrega y recepcion de bienes, firmada por el area usuaria y representante del Contratista.
- Informe de conformidad emitida por el Residente de Obra E inspector o supervisor de Obra.

- Comprobante de pago.

- Guia de Remision.

4.2. Sistema de entrega
El contrato se rige por el sistema de entrega llave en mano para lo cual el postor ofertara la entrega del
cemento puesta en obra.

4.3. Plazo de entrega
Primera Entrega: 05 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la entrega de la Orden de
Compra y/o Contrato previa coordinacion con el Residente de Obra.
Segunda Entrega: 10 dias calendarios luego de la primera entrega de material previa coordinacion con el
Residente de Obra.

Tercera Entrega: 15 dias calendarios luego de la Segunda entrega de material previa coordinacién, on el
Residente de Obra /
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1era 2da 3era N° DE CANTIDAD
PRODUCTO (VA ENTREGA | ENTREGA | ENTREGA | ENTREGAS TOTAL
CEMENTO
PORTLAND BOL. 735 500 500 03 1735
TIPO |

4.4. Lugar de entrega de los bienes
El lugar de entrega del BIEN sera en las instalaciones de la UNAS (Almacén Central), ubicado en la
Carretera Central km. 1.21, Tingo Maria - Huanuco, la entrega sera realizado de lunes a viernes (dias
habiles), en horario de 7:00 am a 2:45 pm.
La entrega de los bienes sera previa coordinacion y verificacion del Residente de Obra.

4.5. Adelantos
No se otorgaran adelantos para la ejecucion de la prestacion.

4.6. Penalidades

4.6.1. Penalidad por mora:
Segun el Art. 120 del R.L.G.C, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

. - 0.10 t
Penalidad diaria = ——"2
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F= 0.40

4.6.2. Otras Penalidades
Se determinan los siguientes escenarios de incumplimiento de obligaciones posibles de
aplicacion de otras penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Calculo Procedimiento
penalidad
Entrega del CEMENTO, con Informe del responsable de la
1  observaciones y/o mala calidad, que 0.5% de la UIT vigente. Unidad Ejecutora de Inversiones
no cumplen con las especificaciones e informe del Residente de Obra

técnicas requeridas. .

Retraso en la reposicion del 0.5% de la UIT vigente. EI  Informe del responsable de la
2 CEMENTO que no cumplen con las retraso se computa a partir = Unidad Ejecutora de Inversiones

especificaciones técnicas ylo del dia siguiente de e informe del Residente de Obra

presenten caracteristicas de mala vencido el plazo otorgado

calidad. para la reposicion.

4.7. Subcontratacion
No aplica

4.8. Férmulas de reajustes A _.;-..{..‘..
i ‘ imata Brian Walter
No aplica \NGENIERO CIVIL
CIP. 335034
4.9. Solucion de controversias contractuales
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
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conciliacién, cuando se haya pactado, y arbitraje. Para dicho efecto, el postor ganador de la buena pro
selecciona a uno de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

e CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HUANUCO.
e CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TINGO

MARIA — HUANUCO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1. Caracteristicas Técnicas

A) CEMENTO PORTLAND TIPO | (42 KG)
Material: Cemento

Categoria cemento: Tipo |
Estandar: Si

Peso Del Producto: 42.50 kg
Aplicacion: Mezcla con agua.
Norma:

- NTP 334.009
- ASTM C-750Dimensiones:

Presentacion: Bolsa.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROPIEDADES FISICAS ¥ GUIMICAS

P . uNI CEMENTO ANDINOG REQUISITOS NTP-
'ARAMETRO DAD

PREMIUM 334.00%/ ASTM C-160
Contardo do oira % i Mmoo 12
ENpONEIGN ou tociave L 03 Wodd e CLB0
Suparticie aspeciica kg 111 Minimsa Z&0
Dansidod alcme 5 Ho especitca
RESESTENCLA A LA COMPRESION
Aesistancio a la comprassan o §dios kgl Minimao 122
Ausistoncio @ lo compresssn o 7 dios kgtom? Linimo 194
Aesiztencio o lo compresssn a 28 dias ko Minimsa 286
TIEMPO DE FRAGUADD
Froguado Voot inkcial mif (P MERETD 45
Fropeado Wioot final min 2Rk Massmo 575
COMPOSICION GUIKMICA
o ® & Mawimo &0
S03 ® Lh Mdxims 3.0
Aarchdm ol fusgo ® Maximz 340
Aesidua insoluble L] 0.E Momimso 1.5
FASES MINERALOGICAS
G35 = 5B Ho especitica
Lo % ] Wo especitica
CiA % 7 Nio especifica
CHaF ® ] No aspecilica
ALCALIS EQUINALENTES
Contarado de aicois equivokanies % Mawmo 0.60*

*Mecpateiln tpnsonal

5.2. Embalaje y rotulado

Los equipos deben estar debidamente embalado en su caja respectiva, protegida contra golpes@g’ ipac
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que pudiera dafar el bien. La marca comercial del bien o bienes debera estar situada en un lugar visible,
asi mismo debera contar con su manual de funcionamiento en castellano.

5.3. Garantia comercial
Contra defectos de fabricacion, mal estado o pérdida total de los bienes contratados, no detectables al
momento que se otorgd la conformidad. La garantia se hara efectiva previo aviso de la Universidad
Nacional Agraria de la Selva al Contratista. El Periodo de garantia esta indicado en la especificacion técnica
de cada equipo.

5.4. Disponibilidad de servicios y repuestos
Si corresponde, el postor garantiza la devolucion y/o cambio de los bienes en caso estos se entreguen
dafiados. Se requiere disponibilidad de servicios y repuestos, el mismo que debe contar con un local o taller
que brinde el servicio de soporte o reparacion dentro del pais.

6. OTRAS CONDICIONES DE LA CONTRATACION
6.1. Forma de entrega:
Los bienes deben ser entregados en 6ptimas condiciones. Serén recepcionados en su caja o embalaje y
estos deberan estar sellados y de acuerdo con su oferta del postor adjudicado.
Los bienes adjudicados deberan ser entregados por un representante de la empresa ganadora para
confirmar y verificar la mercaderia, documento esencial para el pago de la orden de Compra.

6.2. Recepcion y conformidad:
La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcion sera otorgada por el
responsable de Almacén central y la conformidad sera otorgada por el Residente de Obra y Refrendado
por el Supervisor de Obra en el plazo maximo de siete (7) dias computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.
De existir observaciones, se comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable
correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacidon, LA ENTIDAD
CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar
sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.
Para la comunicacion de las observaciones de la DEC al CONTRATISTA, las areas usuarias en
coordinacion con la Unidad Ejecutora de inversiones deberan emitir un informe donde se indique las
observaciones indicando el plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectla la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

6.3. Responsabilidad por vicios ocultos:
El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de UN
(01) afio contado partir de la conformidad otorgada por la entidad.

6.4. Obligacion del proveedor:
El Contratista es responsable ante la Entidad de cumplir con la entrega de los bienes objeto del presente
proceso, debiendo cumplir con las especificaciones establecidas en la respectiva base.

- Responsable de reposicion y/o canje del producto que muestren defectos técnicos en su forma, vicios
ocultos 0 que por motivos atribuibles sufran alteraciones defectuosas de no mayor a 03 (Tres) dias
calendarios, una vez notificados. /

- Adjuntar catalogo y/o ficha técnica para verificar las especificaciones técnicas de cada producto.
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