UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
Tingo Maria

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CARRETERA CENTRAL KM 1.21. TINGO MARIA - HUANUCO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE UN ESPECIALISTA PARA EL AREA DE
EVALUACION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del servicio de consultoria de un Especialista para el Area de Evaluacién
Presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva.
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Constitucién Politica del Peru.

Ley Universitaria N° 30220.

Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacién y Certificacion de la
Calidad Educativa.

Decreto Supremo N° 164-2021-PCM que aprueba la Politica General de Gobierno para el
periodo 2021-2026.

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Politica Nacional de Modernizacion
de la Gestidn Publica.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacion de la Gestién del Estado.

Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion, Acreditacién y Certificacion de la
Calidad Educativa.

Decreto Supremo N°016-2015-MINEDU que aprueba la Politica de Aseguramiento de la
Calidad de la Educacién Superior Universitaria.

Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU que aprueba la Politica Nacional de Educacién
Superior y Técnico-Productiva

Estatuto Universitario — UNAS, aprobado con Resolucién N° 01-2018-AU-UNAS.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supremo N2 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N2
27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
Directiva N2 001-2021-EF/50.01, Resolucién Directoral N2 005-2021-EF/50.01 “Directiva
de Programacién Multianual Presupuestaria y Formulacién Presupuestaria.

Directiva N° 001-2022-EF/51.01, “Normas para la Preparacién y presentacion de la
informacién financiera y presupuestaria de las entidades del Sector Publico y otras
formas organizativas no financieras que administren recursos publicos para el cierre del
ejercicio fiscal y los periodos intermedios”.

Directiva N° 002-2021-EF/50.01, Directiva para la Ejecucién Presupuestaria.

Directiva que regula la Evaluacién en el marco de la fase de Evaluacién Presupuestaria -
Directiva N2 007-2019-EF/50.01.

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Directiva N° 001-2017-CEPLAN, Directiva para la Actualizacién del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional modificada por la Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N°
00009-2021/CEPLAN/PCD, el cual deroga la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - “Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratégico”.

Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD que
aprueba Anexo 1 “Guia para el seguimiento y evaluacion de politicas nacionales y planes
del SINAPLAN” y Anexo 2 “Guia para la elaboracién de indicadores de politicas
nacionales y planes estratégicos”.
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3. FINALIDAD PUBLICA

Lograr un adecuado y oportuno seguimiento y evaluacién fisica, financiera y presupuestaria
en la UNAS, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas vigentes con
respecto al Sistema Nacional de Planeamiento y Presupuesto del Sector Pablico, de esta
manera contribuir al logro del Lineamiento 4.1 (Fomentar la calidad de las instituciones de
ESTP, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas misionales) de la Politica Nacional
de Educacién Superior y Técnico-Productiva (PNESTP), asi como de los objetivos
estratégicos institucionales.

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

> De conformidad con el principio N° 12, sefialado en el articulo 2, del Decreto Legislativo
N°® 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico; establece que
la programacion muitianual consiste en que el Presupuesto del Sector Publico tiene una
perspectiva muitianual orientada al logro de resultados a favor de la poblacién, en
concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconémico
Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

> Que, el inciso 3 del pdrrafo 7.3 del articulo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, sefiala que el Titular de la
Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco
de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico
Institucional (PEI), y sujetandose a la normatividad vigente.

» Que, el parrafo 13.3 del articulo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, entre otros sefiala que el Presupuesto del
Sector Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la poblacién y del
entorno, asi como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y
responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los
instrumentos del SINAPLAN.

» Que, el numeral iii del parrafo 24.2 del articulo 24 del Decreto Legislativo N° 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sefiala que El
Ministerio de Economia y Finanzas, a través de la Direccion General de Presupuesto
Pablico, estima la APM en funcion de los siguientes factores: (iii) prioridades de politica
a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales, articulados con
el SINAPLAN,

> De conformidad con la seccion 3.4.6 del subcapitulo 3.4 del capitulo 3 de la Guia para el
seguimiento y evaluacion de politicas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobado con
Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD establece
que el seguimiento de los planes institucionales se realiza formalmente a través del
aplicativo Ceplan V.01. Asimismo, para el seguimiento de los planes institucionales, los
Centros de Costo responsables de cada indicador registran informacion sobre los logros
esperados de los indicadores de los OEl y las AEl anualmente. Por otro lado, para las
Actividades Operativas e Inversiones, los Centros de Costo responsables registran las
metas fisicas y financieras alcanzadas mensualmente en el Aplicativo Ceplan v.01 con
base en sus respectivos registros administrativos. Una vez registrado todos los valores
obtenidos de los indicadores y ejecucién de las AO e inversiones, el aplicativo permite
generar reportes de seguimiento estandarizados para el PE| y el POI, respectivamente.

> De conformidad con el subcapitulo 4.5 del capitulo 4 de la Guia para el seguimiento y
evaluacion de politicas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobado con Resolucién de
Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD establece que las
evaluaciones son lideradas por las Organo de Planeamiento y Presupuesto, o las que
hagan sus veces, los cuales se encargaran de elaborar el Informe de Evaluacidn. En ese
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sentido, el Organo de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, valida y
aprueba el informe de evaluacién y eleva este a instancias superiores para llegar al
despacho ministerial en el caso del gobierno nacional y, despacho del gobernador o
alcalde (provincial y distrital) en el caso de los gobiernos subnacionales, para
conocimiento. Asimismo, el Informe de Evaluacién de Resultados del PEl se debe
publicar en el PTE hasta el dia 30 de abril de cada afio, la entidad debe prever los
procesos administrativos para la difusién del informe, previo a la fecha limite de
publicacién; esto con la finalidad de no exceder el plazo establecido en la presente Guia.
De conformidad con el subcapitulo 4.6 del capitulo 4 de la Guia para el seguimiento y
evaluacién de politicas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobado con Resolucién de
Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD establece que las
Unidades Ejecutoras de los tres niveles de gobierno elaboran el informe de evaluacién
de implementacién del POI.

Cronograma de informes de evaluacién de implementacién y resultados
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Nota®, Para mayor detalle sobre los Informes de Evaluacion de los Planes institucionales (PEI - PO1), ver fa Figura 17. Elaboracitn: Ceplan.

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar el servicio de consultoria de un Especialista para el Area de Evaluacion
Presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional
Agraria de la Selva, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las normas
vigentes.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
6.1. CANTIDAD DE SERVICIO

iTEM DESCRIPCION DEL SERVICIO
Servicio de consultoria de un Especialista para el Area de Evaluacion Presupuestal de
1 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la

Selva.

6.2. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

La UNAS proporcionara al consultor toda la documentacién y facilidades que sean

necesarias para la realizacién del trabajo respectivo.

Para la entrega del producto se debera de tener en cuenta lo siguiente:

» Reunién con las dreas involucradas en el proceso presupuestario para lograr una
adecuada planificacién, seguimiento y evaluacion de las Actividades e Inversiones
de la UNAS.

> Deberd existir constante coordinacion por parte del consultor con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, para el
desarrollo efectivo del servicio a contratar.
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6.3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO A ENTREGAR POR EL CONSULTOR
El consultor debera presentar seis (6) entregables en medio fisico en mesa de partes o
en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la sede central de la UNAS, ubicado en

la carretera central km 1.21. Tingo Maria — Huanuco.

Ne

Descripcién de las actividades

Entregables
Informe de Informe de Informe de Informe de Informe de Informe de
actividades 1 actividades 2 actividades 3 actividades 4 actividades 5 actividades 6

Hasta los 20 dias
después de la
suscripcion del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Hasta los 40 dfas
después de la
suscripcién del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Hasta los 60 dfas
después de la
suscripcién del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Hasta los 90 dfas
después de la
suscripcién del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Hasta los 120 dfas
después de la
suscripcién del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Hasta los 150 dias
después de la
suscripcién del
contrato o de
notificada la orden
de servicio

Apovyo en el seguimiento,
verificacion y validacién del
cumplimiento de las metas
fisicas y financieras del POI
UNAS 2022 a nivel de Centros
de costo en el aplicativo
CEPLAN v.01.

Apoyo en la evaluacién de la
implementacién del POl UNAS
correspondiente al afio 2021,
en el aplicativo CEPLAN vO1.

Apoyo en el Seguimiento del PEI
UNAS en el Aplicativo CEPLAN
v.0l.

Apoyo en la evaluacién de
resultados del PEI UNAS
correspondientes al afio 2021,
en el aplicativo CEPLAN vO1.

Evaluacion Presupuestaria
Anual

Apoyo en la preparacién de la
Informacion financiera y
presupuestaria del afio 2021y
del primer trimestre del afio
2022.

Otras funciones relacionadas
con el puesto que sean
asignadas por el {la) director (a)
de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.

Elaboracién: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

6.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar

El servicio se realizara en las instalaciones de la sede central de la UNAS ubicado en la
carretera central km 1.21. Tingo Maria — Huanuco, el cual debera cumplir de manera
rigurosa y obligatoria los protocolos sanitarios y demads disposiciones que se
encuentren vigentes por el Ministerio de Salud, el ejecutivo y la UNAS.

Plazo

El servicio por contratar tendré una duracién de hasta noventa (150) dias calendarios.
Dicho plazo se computa a partir de la suscripcién del contrato o de notificada la orden
de servicio.

Nota: El tiempo que transcurre durante la revisién y levantamiento de observaciones
por parte de la entidad y el consultor respectivamente no se computara dentro del
plazo de elaboracion del servicio.
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7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

El proveedor puede ser una persona natural o juridica, el cual debera cumplir con los

siguientes requisitos:

- Contar con RNP — Capitulo de Servicios.

- Titulo universitario en Economia, Administracién, Contabilidad o afines al puesto.

- Experiencia minima de tres (3) afios laborando en el sector pablico y/o privado, en el
area de planificacién y/o planeamiento y/o presupuesto y/o similares, como puesto
minimo de Auxiliar y/o Asistente Administrativo.

- Contar con capacitacion en SIAF y/o Gestién Pubica y/o Planeamiento Estratégico y/o
Ley de Contrataciones del Estado y/o Gestién de la Inversién Publica (Invierte.pe) y/o
modernizacién y/o cursos similares con minimo de 30 horas lectivas.

- No estar impedido y/o inhabilitado para contratar con el estado.

- RUC activo y habido.

Los requisitos seran acreditados documentalmente para el perfeccionamiento de contrato
o0 antes de la notificacién de la orden de servicio, a requerimiento de la Oficina de Logistica
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

AREA USUARIA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
9.1. DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL PRESTADOR DEL SERVICIO
De la entidad contratante

9.2.

»

>

>

Notificar al consultor el contrato u orden de servicio y otros durante la ejecucién
teniendo en cuenta los plazos establecidos conforme a ley y en estricto
cumplimiento del presente requerimiento.

La Entidad contratante brindara las facilidades al consultor para la obtencién de
informacion que se deriven de la necesidad de lograr los objetivos y productos
necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la prestacién del servicio.

De ser el caso, se le dara al consultor el acceso remoto a los sistemas informativos
internos de la entidad y el correo electrénico para lograr los objetivos y productos
necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la prestacién del servicio.
Coordinar las reuniones de trabajo internas y otras con autoridades universitarias
y/o servidores que se requieran para la ejecucién del servicio.

Otras que defina la entidad contratante durante la ejecucion del servicio.

Del consultor del servicio

>
>

>

Firmar el contrato u orden de servicio dentro de los plazos establecidos.

Subsanar las observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Cumplir con los productos a entregar en el plazo de ejecucién establecido en el
contrato u orden de servicio.

El consultor del servicio presentara la documentacion técnica en las condiciones
fijada por la entidad.

El consultor esté obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucién del
presente término de Referencia no pueden ser divulgados.

CONFORMIDAD

La conformidad del servicio serd emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en un plazo que no excedera de los dos
{2) dias calendarios de ser recibidos estos.
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9.3. FORMA DE PAGO

El pago por el servicio contratado se efectuard en seis (6) armadas del monto total del
contrato u orden de servicio, previa presentacion de los productos contenidos en el
punto 6.3 y con la conformidad del servicio, emitido por la oficina sefialada en el punto
9.2 del presente término de referencia.

Estructura de pagos por productos a entregar por el consultor

Entregable Estructura de nagos

Se efectuard a la entrega y

1_ conformidad del entregable

2 Se efectuard a la entregay
conformidad del entregable

3 Se efectuard a la entrega y
| conformidad del entregable

4 Se efectuara a la entrega y
conformidad del entregable

5 Se efectuard a la entrega y
conformidad del entregable

6 Se efectuard a la entrega 'y

conformidad del entregable

Elaboracién: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

9.4

9.5.

La presentacion del entregable se realizara en la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la sede central de la UNAS, ubicado en la carretera central km 1.21.
Tingo Maria = Hudnuco.

Requisitos de solicitud de pago.

- Solicitud de pago dirigido al Director General de Administracién.

- Informe de actividades del entregable del consultor conteniendo 02 juegos (01
original y 01 copia) en formato fisico.

- Copia del contrato y/o orden de servicio, seglin corresponda.

- Factura y/o recibo por honorario electrénico, segin corresponda.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, la Unidad de Abastecimiento o quien haga las veces le aplicarda una
penalidad por cada dia de retraso del monto contratado vigente, o de ser el caso del
item que debid ejecutarse; la cual se calculara, aplicando la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F=0.15

La Entidad puede resolver el contrato, en los casos en que el contratista haya llegado a
acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.
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ANEXOS

ANEXO 1: VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO

El valor estimado para la ejecucién del servicio denominado “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA PARA EL AREA DE EVALUACION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DF LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA”
asciende al importe de S/. 0 soles) a todo costo
hasta la culminacién del servicio.

Estructura del valor estimado del servicin

UNIDAD DE
Ne DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD
. | COSTO DIRECTO
1 | Consultor | Producto | 6 \
TOTAL
Elaboracidon: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Nota : Se deja expresa seguridad que dentro del monto antes indicado se encuentra

todos los costos del servicio, concepto de mano de obra, obligaciones laborales,
leyes sociales, seguro, impuestos de ley, movilidad, vidticos y cualquier otro
gasto necesario para la prestacion del servicio.



