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TERMINO DE REFERENCIA
CONTRATACION DE SERVICIO CAJA PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE
PISO

. INTRODUCCION

La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha programado
para el presente ejercicio fiscal 2022 la ejecucion de la Obra: “CREACION E IMPLEMENTACION DE
LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS
DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE
EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS” con codigo N° 2162527 La
Universidad Nacional Agraria de la Selva Prado tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
sostenible de la Provincia, promoviendo la inversién Publica, Privada y el Empleo, garantizando el
gjercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los
planes y programas nacionales, regionales, provinciales y locales de desarrollo.

Tal es asi que la Universidad Nacional Agraria de la Selva, a traves de la Unidad Ejecutora de
Inversiones viene coordinando la ejecucion de diversos proyectos, obras y actividades; dentro de los
cuales ha creido por conveniente la ejecucion del Servicio a Todo Costo de Caja Pluvial y
Construccion de Piso: “CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION
CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD
FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD
DE CONTABILIDAD-UNAS" |a misma que se ejecutara bajo la modalidad de Administracién Directa.

Il. OBJETO
= OBJETIVO GENERAL:
La Universidad Nacional Agraria de la Selva, al amparo de las facultades conferidas por la Ley
conviene en contratar los servicios de “EL CONTRATADQ" para realizar el Servicio a Todo Costo
de Caja Pluvial y Construccion de Piso: “CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO
DE SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE
CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE
LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS".

= OBJETIVO ESPECIFICA:
Contar con la Contratacion del Servicio a Todo Costo de Caja Pluvial y Construccion de Piso:
“CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION CONTABLE, COMO
RECURSO DE APOYO A LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA, ANALISIS DE
BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS DE LA ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-

UNAS”.

IIl. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar de |a prestacion del servicio se encuentra localizado.
Departamento : HUANUCO
Provincia : LEONCIO PRADO
Distrito : RUPA RUPA
Lugar - Campus universitario — sito en el Km 1.25 Carretera Central Tingo Maria
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IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

| UNIDAD ;
Ne DESCRIPCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE !
| MEDIDA f
Servicio a Todo Costo en Caja Pluvia y Construccion de Piso: g
“CREACION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE i
| 1 SIMULACION CONTABLE, COMO RECURSO DE APOYO A GLOBAL ‘

LAS DISCIPLINAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA,
ANALISIS DE BALANCES Y PRACTICAS DE EMPRESAS
___ DELAESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD-UNAS”.

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
e Experiencia en ejecucion de servicios en general.
o Persona natural o juridica

o RNP sila contratacién supera la 01 UIT.
¢ Ficha RUC vigente.

PLANOS
e CAJAPLUVIAL (Lamina CP-01)
01.03 COMPONENTE 03: CAJA PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE PISO
01.03.01 SUB-COMPONENTE: CAJA PLUVIAL Y CONEXION
01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL (M3)
DESCRIPCION:
Es el trabajo para ejecutarse de forma manual por debajo del nivel del terreno natural hasta un nivel

adecuado de profundidad detallado en los planos para poder realizar la caja pluvial proyectada. Para
los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de
seguridad y proteccion, tanto para el personal de la construccién, asi como para las personas y
publico en general. Se estableceran posibles perturbaciones que puedan presentarse en las
estructuras colindantes. Todo componente que sea afectado por la excavacion (instalacion de
servicios subterraneos y veredas) debera ser asumida la reparacién por el contratista dejandolo en
su estado inicial. Esta actividad se considerara autorizada cuando la base del canal se encuentre
compactada sin restos de material organico, basura u otro material fangoso que resulte en

asentamientos.

Cuando el contratista por negligencia ha excavado mas debajo de las lineas y gradientes

determinadas, esté obligado a llenar todo ef espacio de la sobre excavacion con congreto Fe=140
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kg/cm2 y aprobado por el supervisor de obra.

MEDICION:

La actividad se medira en metro cubico en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio
unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M3, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.01.02 CONCRETO EN CAJA DE PLUVIAL (M3)

DESCRIPCION:

El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de cemento, agua,

agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una estructura plastica y moldeable y
que posteriormente adquiere una consistencia rigida con propiedades aislantes y resistentes. La
resistencia del concreto se refiere a la resistencia a la compresion a los 28 dias, de una probeta
cilindrica curadas bajo el agua. En los casos que la supervision tenga dudas sobre los
procedimientos de colocacion ylo curado del concreto, podrd disponer que se preparen
especimenes correlativos de las mismas caracteristicas y sean curados exactamente como el
concreto en obra (Norma ITINTEC y Reglamento Peruano del Concreto).

MATERIALES:

CEMENTO:

Es un aglomerante hidrofilo, resultante de la calcinacion de rocas calizas, areniscas y arcillas, de
manera de obtener un polvo muy fino, que, en presencia de agua, endurece, adquiriendo
propiedades resistentes y adherentes. Existen varios tipos de cemento, utilizandose en este caso,
el cemento Portland Tipo I.

AGUA:

Es el elemento indispensable para la hidratacién del cemento. El agua de mezcla en el concreto,
tiene tres funciones principales: Reaccionar con el cemento para hidratarlo, actuar como lubricante
para contribuir a la trabajabilidad del conjunto y procurar a la mezcla de vacios necesarios en la
pasta para que los productos de hidratacion tengan espacio para desarrollarse. El agua empleada
sera bebible, fresca y limpia, libre de sustancias perjudiciales que puedan alterar el comportamiento
eficiente del concreto o del acero. Se podra usar agua no bebible, cuando mediante pruebas previas

a su uso, se establezca que los cubos de mortero hechos con ellas, dan resistencigs a los 7 y 28
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dias, iguales o mayores al 90% de la resistencia de cubos similares con agua potable.
AGREGADOS:

Son los elementos inertes del concreto, que son aglomerados por la pasta de cemento para formar
la estructura resistente. Ocupan alrededor de las 3/4 partes del volumen total, luego, la calidad de
estos, tiene una importancia primordial en el producto final. Estan constituidos usualmente por
particulas minerales de arenisca, granito, basalto, cuarzo o combinaciones de ellos y sus
caracteristicas fisicas y quimicas tienen influencia en préacticamente todas las propiedades del
concreto. Se ha establecido convencionalmente la distincion entre agregado grueso (piedra) y
agregado fino (arena), en funcién de las particulas mayores y las menores de 4,75 mm (Malla
Standard ASTM #4).

La distribucion volumétrica de las particulas tiene gran trascendencia en el concreto, pues, para
tener una estructura densa y eficiente, asi como una frabajabilidad adecuada, debe haber un
ensamble casi total, de manera que las mas pequefias ocupen los espacios entre las mayores y el
conjunto esté unido por la pasta de cemento. Para este caso se realizara con Hormigén tamizado.
ADITIVOS:

Son materiales orgénicos o inorganicos que se afiaden a la mezcla durante o luego de formada la
pasta de cemento y que modifican en forma dirigida algunas caracteristicas del proceso de
hidratacion, el endurecimiento e incluso la estructura interna del concreto, se utilizara aditivo en la
preparacion del concreto como impermeabilizante, endurecedor del concreto y sellador de fisuras
microscopicas.

EQUIPO:

Se han considerado mezcladoras de concreto tipo trompo de una potencia de 18 HP y 11 p3 de
capacidad. Ademas, se utilizara vibradores internos o de inmersion de 3/4” a 2°, cuyas frecuencias
de trabajo seran de 5 a 10000 r.p.m. y aceleraciones no menores de 4g, las cabezas vibrantes seran
de 3/4" de diametro.

MEZCLADO DEL CONCRETO:

Este proceso tiene por objeto revestir la superficie de las particulas del agregado con pasta, lograr

una masa uniforme, obtener una distribucién igual de los materiales componentes a través de toda
la masa del concreto y repetir la composicion y consistencia de la mezcla tanda a tanda. Para la
operacion de mezclado, el agua debera ingresar antes que el cemento y los agregados y continuara
fluyendo hasta que transcurra la cuarta parte del tiempo de mezclado. Es preferible que el cemento

se cargue junto con los otros agregados, pero debe entrar después de que aproximgdamente el

VIETOR BERNARGING 1 -
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10% del agregado ya haya entrado en la mezcladora. El material de una tanda no debera comenzar
a la mezcladora, antes de que la totalidad de la anterior haya sido descargada.

El tiempo de mezclado debe comenzar a contarse, desde el momento en que todos los materiales
solidos estan en el interior de la mezcladora y continua hasta que se inicia la descarga del concreto.
No se considera como parte del tiempo de mezclado, el requerido para el proceso de descarga. El
tiempo de mezclado debe basarse en la capacidad de la mezcladora para producir un concreto
uniforme, para tal fin se deben seguir las indicaciones del fabricante de la mezcladora, tomandose
como tiempo minimo de mezclado 90 segundos. La mezcladora debe ser operada a aquellas
velocidades que den el rendimiento requerido en el minimo periodo de mezclado aceptable.
PROCESO DE VACIADO:

El procedimiento de transporte debera permitir que el concreto sea entregado en el punto de

colocacion, sin alteracion significativa en las propiedades y/o en la relacién agua/cemento,
asentamiento y contenido de aire del concreto. Igualmente, deberad garantizar que se han de
mantener la plasticidad, cohesividad, homogeneidad, uniformidad y calidad del concreto; asi como
que no se ha de producir segregacion, evaporacion del agua de mezclado o pérdida de los
materiales integrantes del concreto. Durante las operaciones de colocacion y consolidacion por
vibracién del concreto, se evitara el desplazamiento de armaduras y elementos embebidos con
respecto a las ubicaciones que les corresponden, de acuerdo a los planos. El concreto debera
vibrarse cuidadosamente durante su colocacion y acomodarse totalmente alrededor del acero de
refuerzo y de los elementos embebidos, asi como las esquinas de los encofrados. El vibrado no
debe prolongarse demasiado tiempo en un solo punto, recomendandose tiempos de vibrado de 8 s
a 15 s cada 30 cm.

El equipo de vibracién no debe ser empleado para mover el concreto ni recombinar aquél que ha
segregado. Ademas, no debe emplearse en mezclas muy fluidas, para evitar segregacion, ni tener
contacto con los encofrados cuando estan funcionando. La velocidad de colocacion debera ser tal
que se evite la formacion de juntas entre capas de concreto. Ademas, no debera ser mayor que la
velocidad de trabajo del vibrador, a fin de facilitar una consolidacion total del concreto. La
consistencia del concreto serd la necesaria para permitir cubrir totalmente las armaduras y
elementos embebidos y llenar totalmente los encofrados, especialmente los angulos y rincones de
los mismos. No se permitira afiadir agua al concreto para modificar su consistencia. La altura
méaxima de vaciado serade 1,50 m. Si las caracteristicas del proceso de colocacion obligan a alturas

mayores, se utilizara embudos de bajada para guiar el concreto y evitar que la caida libre produzca

VICTOR BERNARDING T+
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segregacion del agregado y recubrimiento de la armadura con mortero. EI embudo se mantendra
lleno y sumergido en la masa de concreto. En elementos estructurales altos y/o delgados, la
colocacion del concreto se hara a través de aberturas en el encofrado. Las juntas de construccion
se efectuaran de acuerdo con lo indicado por el proyectista. El Contratista tomara las precauciones
necesarias para evitar la evaporacion de la humedad del concreto recién colocado, debiendo
protegerlo del secado durante todo el proceso de hidratacion. El concreto colocado debera ser
protegido de los efectos de la lluvia, viento, sol, calor o frio excesivos, secado prematuro,
sobrecargas y en general de toda accion mecanica o quimica que pueda daiiarlo.

Las superficies expuestas del concreto fresco deberan mantenerse continuamente humedecidas. El
curado se iniciara tan pronto como el concreto pueda resistir la accion sin dafios superficiales.
CURADO:

Tiene por finalidad mantener en el concreto, el contenido de agua adecuado para alcanzar la
maxima hidratacion del cemento. El concreto debera ser curado por lo menos los siete primeros
dias después de su colocacion. El curado no deberéa ser suspendido antes que el concreto de las
probetas curadas bajo condiciones de obra, alcancen una resistencia del 70 % de la resistencia
especificada. Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables se mantendran
constantemente humedecidos y si fuesen retirados antes de finalizar el periodo de curado
seleccionado, el método elegido para retener la humedad del concreto se aplicaré inmediatamente
después de desencofrar.

MEDICION:

La actividad se medira en metro cubico en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio
unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M3, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCONFRADO EN CAJA DE PLUVIAL (M2)

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro, ejecucién y colocacion de las formas de madera y/o metal

necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman las estructuras
y el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas adelante. Este encofrado corresponde

tanto a los laterales, centrales y transversales, segun tipo de junta de construccién. Se podran

VICTOR BERNATD
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emplear encofrados de madera o metal. Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados
no deberén atravesar las caras de concreto que queden expuestas en la obra terminada. En general,
se deber4 unir los encofrados por medio de pemnos que pueden ser retirados posteriormente. Las
juntas de unidn seran calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo
cubrirse con cintas de material adhesivo para evitar la de formacion de rebabas. Los encofrados
seran convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus superficies inferiores
debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. Previamente, debera verificar la
absoluta limpieza de los encofrados, debiendo extraerse cualquier elemento extraio que se
encuentre dentro de los mismos.

Antes de efectuarse los vaciados de concreto, el ingeniero inspeccionara los encofrados con el fin
de aprobarlos, prestando especial atencién al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres los
arriostres y el calafateo. Los orificios que dejen los pernos de sujecion deberan ser llenados con
mortero, una vez retirados estos. En el caso de utilizarse acelerantes, previa autorizacion del
Ingeniero Inspector, los plazos podran reducirse de acuerdo al tipo y proporcion del acelerante que
se emplee. En todo caso, el tiempo de desencofrado se fijara de acuerdo a las pruebas de
resistencia efectuadas en muestras. Todo encofrado, para volver a ser usado, no debera presentar
alabeos ni deformaciones y debera ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado
nuevamente. Los encofrados seran herméticos afin de evitar la pérdida de lechada, adecuadamente
arriostrados y unidos entre si a fin de mantener su posicion y forma. Las tolerancias admisibles en
el concreto terminado son las siguientes: En la seccion de cualquier elemento (5 mm. A 10 mm.)
MEDICION:

La actividad se medira en metro cuadrado en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al
precio unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M2, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.01.04 ACERO EN CAJA DE PLUVIAL (KG)

DESCRIPCION:
Se debe considerar, detallar, fabricar o instalar todos los elementos de acero de refuerzo necesario,

para completar las estructuras de concreto armado. Los planos indican las cantidades y tipos de

refuerzo que requieren en las diversas estructuras. Las verdaderas longitudes, formas y cantidades
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de varillas, se indican en los planos. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en
cuenta el establecer las medidas de seguridad y proteccion, tanto para el personal de la
construccion, asi como para las personas y publico en general. Todas las varillas de refuerzos seran
corrugadas de acuerdo a las especificaciones ASTM-A-305 y se conformaran a los requisitos que
las especificaciones ASTM-A-15 para varillas de acero como refuerzo del concreto. Las varillas para
el refuerzo de concreto estructural deberan ser de acuerdo a los requisitos de AASHO designacion
M-31y deberan ser de formas de acuerdo con AASHO m_137 en lo que respecta a las varillas N°
110 conforme a las especificaciones del acero producido por el Perd.

El acero deberé tener un limite de fluencia de 4200 Kg/cm2. (grado 60) segin las indicaciones de
los planos. Se usaran fierro de construccion corrugado de Sider Perl y/o Acero Arequipa de grado
60, s6lo se usara fierro de construccidn importado si tiene certificado confiable de sus cantidades
fisico-técnico, previa aprobacion del Inspector. Los aceros de refuerzos seran colocados segun las
indicaciones de los planos. Las diferencias entre las varillas se consideran medidas, entre los ejes
de las mismas. Antes de la colocacién de las varillas seran limpiadas de las eventuales
incrustaciones o de cualquier material extrafio que puede afectar el buen contacto con hierro —
concreto. Los refuerzos se colocaran en obra, se anclaran y fijaran de manera que no se desplacen
o deformen durante el vaciado y vibrado. Las barras deben ser adaptadas en todas las
intersecciones. Los recubrimientos libres indicados en los planos deberan ser logrados por medios
separados de concreto o cualquier otro medio aprobado por el Supervisor. Antes del vaciado, el
Supervisor debera aprobar la armadura colocada.

MEDICION:

La actividad se medira en kilogramos en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio
unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por KG, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios

sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

01.03.01.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (M2)
DESCRIPCION:

VICTOR BERNARDING™
INGENIERD Civie
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Consiste en la aplicacion de morteros con impermeabilizantes en dos aplicaciones sobre la
superficie interior de la caja pluvial con el fin de vestir y formar una superficie de proteccion para
impermeabilizarlo.

MATERIALES:

Arena fina, la cual sera lavada, limpia y bien graduada, clasificado uniformemente desde fina hasta
gruesa. No debera ser arcillosa y estara libre de materias organicas y salitrosas. Cuando esté seca,
toda la arena pasara por la criba # 8, no mas del 20% pasara por la criba # 50 y no mas del 5%
pasara por la criba # 100.

CEMENTO:

El cemento a utilizar en este caso es el Portland Tipo |.

AGUA:

El agua empleada seré bebible, fresca y limpia, libre de sustancias perjudiciales que puedan alterar
el comportamiento eficiente del mortero.

MADERA:

De ser el caso, ésta se utilizara para la preparacion de andamios. También se utilizara madera de
caracteristicas adecuadas para la preparacion de reglas.

METODO DE EJECUCION:

Todos los revoques y vestiduras seran terminados con nitidez en superficies planas y ajustando los

perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos. La mano de obra y los materiales
necesarios, deberan ser tales que garanticen la buena ejecucion de los revoques de acuerdo al
proyecto arquitectonico. El revoque sera ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las
superficies donde debe ser aplicado. La mezcla de mortero sera en la proporcion cemento; arena
indicada en el analisis de costos unitarios correspondiente.

MEDICION:

La actividad se medira en metros cuadrados en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al
precio unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M2, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.01.06 CONEXION CANAL PLUVIAL - CANAL EXTERNO (GLB)
DESCRIPCION:

VICTOR BERNAHDIN
INGENIERO Glviw
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Esta actividad corresponde a la instalacion directa entre la caja pluvial y el canal externo con una
tuberia de PVC de 6”, sera asumida por el contratista la excavacidn, relleno e instalacién.
MEDICION:

La actividad se medira en global en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio unitario
del presupuesto._

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por GLOBAL, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al

precio unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho

trabajo.
01.03.01.07 RECONEXION DE SALIDAS PLUVIALES A CANAL NUEVO (UND)

DESCRIPCION:

Esta actividad corresponde a la reconexidn de las salidas pluviales en todos los modulos existentes,

redireccionandolas hacia el canal pluvial proyectado.

MEDICION:

La actividad se medira en unidad en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio unitario
del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por UNIDAD, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al

precio unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con
beneficios sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho
trabajo.

01.03.02 SUB COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PISO

01.03.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (M3)

DESCRIPCION:

Esta actividad comprende los rellenos con material de préstamo seleccionado aprobado por la
supervision de obra. El material para ejecutar el relleno, estara libre de material orgénico y de
cualquier otro material compresible.

MEDICION:

La actividad se medira en metro cubico en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al precio
unitario del presupuesto.
FORMA DE PAGO:

VICT TR BERNARDINA +- - ¢,
INGENIE 0 Grven,  ALVA
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El pago se efectuara por M3, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio
unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y ofros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO (M2)
DESCRIPCION:

Esta actividad comprende la labor de nivelacion y compactado en capas sucesivas no mayores de
10 cm. de espesor, debiendo ser muy bien niveladas, compactadas y regadas en forma homogénea,
a humedad 6ptima, para que el material empleado alcance su maxima densidad.

El relleno debera compactarse por medio de un compactador vibratorio tipo plancha de acuerdo al
analisis de costo unitario correspondiente a esta partida. No se permitira el uso de pisones u otra
herramienta manual.

MEDICION:

La actividad se medira en metro cuadrado en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al
precio unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M2, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.02.03 PISO DE CONCRETO E=15 CM (M2)

DESCRIPCION:

Los materiales a emplearse, seran de las mismas caracteristicas y calidad que las sefialadas para

el concreto simple. Se construiran sobre superficies limpias y niveladas, empleando concreto
F'c=140 kg/cm? con un espesor de 15 cm. Esta partida se ejecutara sobre el terreno preparado,
debiendo ser una superficie completamente plana para evitar deformaciones en la etapa de
acabado, estos trabajos seran verificados por el supervisor para evitar los acolchonamientos
tratando que el piso este sobre terreno firme. Se empleara concreto F'c=140 Kg/Cm? de 4" espesor,
sobre el terreno. La mezcla deberd estar seca de tal forma que no arroje agua a la superficie
apisonada. El vaciado se ejecutara por pafos alternados, en forma de damero, no debiendo llenarse
a la vez pafios vecinos, de esta forma solo se necesitan reglas para enmarcar los primeros pafios.
Una vez vaciado el concreto sobre el terreno preparado correra sobre los cuartones divisorios de
los pafios una regla de madera adecuada, regularmente pesada y ser4 manejada por dos hombres

que emparejan y apisonaran bien la mezcla, logrando asi una superficie plana, nivelada, compacta

WC‘\RBER ™ . . lAL‘\h“
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y rugosa. El acabado se hara con paleta de metal, dejando cierta aspereza antideslizante empleando
mezcla cemento-arena 1:2 con un espesor de 2 cm., marcando brufias de acuerdo a la distancia
indicada en los planos. Después del endurecimiento inicial se sometera los pisos y veredas a un
curado adecuado, humedeciendo la superficie constantemente durante 5 dias como minimo, no
aceptandose en ningln caso un tiempo menor. Se tomaran medidas adecuadas para su perfecta
conservacion.

MEDICION:

La actividad se medira en metro cuadrado en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al
precio unitario del presupuesto.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M2, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.
01.03.02.04 PISO DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 M (M2)

DESCRIPCION:

Esta partida trata sobre la colocacion del ceramico en los pisos en los ambientes mencionados en

los planos. Empleando Ceramicos de 0.60 x 0.60 nacional la entrega de estos materiales sera
revisada por la supervision de obra. Previamente a la colocacion, se hara un emplantillado, tratando
en lo posible de evitar cartabones; se comenzara el emplantillado de preferencia por la esquina del
ambiente mas cercano a la puerta.

Conforme se va avanzando en el asentado, habra que proceder a golpear la superficie ya instalada,
con el objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material.
Para conseguir un interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las
piezas empleadas y evitar que el piso aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en
simultaneo varios paquetes del material e ir colocando alternativamente una loseta de cada uno de
ellos. Las piezas con irregularidades en la forma (arqueado, alabeado etc.) hay que desecharlas.
Para colocar los ceramicos sobre el falso piso o losa de concreto, se hara uso de un pegamento
especial para ceramicos, el cual no debe abarcar una superficie mayor que la que se pueda trabajar
antes que el pegamento haya empezado a secar. El fraguado deberé realizarse después de las 6
horas y antes de las 48 horas de asentadas los ceramicos. El espesor de las juntas sera minimo.

Los ceramicos se colocaran con juntas de maximo 0.5 cm. Se procedera luego a una cuidadosa

limpieza de los pisos terminados.
TR BERNAR NG » -
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MEDICION:

La actividad se medira en metro cuadrado en la forma indicada y aprobado por el supervisor, al
precio unitario del presupuesto.
FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara por M2, en la forma indicada y aprobado por el supervisor de obra, al precio

unitario de contrato. El precio unitario comprende todos los costos de mano de obra con beneficios
sociales, herramientas, implementos de seguridad y otros necesarios para realizar dicho trabajo.

04.CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y
que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a
terceros. Siendo de propiedad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva dicha informacién
desarrollada.

En tal sentido, dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades vy la informacion
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en
informes, recomendaciones, documentos y demas documentos e informacién compilados o
recibidos.

05.PLAZO DEL SERVICIO

El servicio se realizara en un espacio de 20 dias calendario, que rige a partir del dia siguiente de
notificado la Orden de Servicio y firmado el acta de inicio de Servicio.

06. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Ellugar de la prestacion del servicio se encuentra localizado.
Departamento : HUANUCO

Provincia : LEONCIO PRADO
Distrito  RUPA RUPA
Lugar : Campus Universitario — sito en el Km 1.25 Carretera Central Tingo Maria

07.FORMA DE PAGO
El pago se realizara de forma UNICO, al 100% de terminado el servicio.

Cabe sefialar que todas las partidas seran responsable directamente el contratista, previa
coordinacion con el residente y supervisor de obra.
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PARTIDAS
Item Descripcion Und. | Metrado
01.03 COMPONENTE 03: CAJA PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE

Pi1SO

01.03.01 SUB-COMPONENTE: CAJA PLUVIAL Y CONEXION

01.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 | 1389

01.03.01.02 | CONCRETO EN CAJA PLUVIAL m3 | 325

01.03.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA PLUVIAL mz | 17.00

01.03.01.04 | ACERO EN CAJA PLUVIAL ke | 13642
101.03.01.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE mz | 17.00

01.03.01.06 | CONEXION CANAL PLUVIAL- CANAL EXTERNO GLB | 1.00

01.03.01.07 | RECONEXION DE SALIDAS PLUVIALES A CANALNUEVO | UND | 1.00

01.03.02 | SUB-COMPONENTE: CONSTRUCCION DE PISO

01.03.02.01 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 | 3696
| |

01.03.01.07 | NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION CON EQUIPO | m2 | 127.05

LIVIANO
01.03.01.07 | PISO DE CONCRETO E=15CM ' | mz | 12705
01.03.01.07 | PISO DE PORCELANATO DE 0.60x0.60m m2 | 127.05

08.CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad del servicio estara a cargo del Residente y Supervisor de obra, el mismo que deberé

ser aprobado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, quienes verificaran el cumplimiento del servicio.

09. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
e Fuente de Financiamiento ; 00 - RECURSOS ORDINARIOS

¢ Especifica de gasto 1262225

10. PENALIDADES
Si el contratado incurre en retraso injustificado en la fecha de prestacion del informe mensual, se le

aplicara una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por

ciento (10%) del monto del contratado vigente.

e s
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En todo caso, [a penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente

formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias;

Esta penalidad sera deducida de los pagos parciales, de los pagos periddicos o del pago final.
Cuando se llega a cubrir el monto de la penalidad, la entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Se podran establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion,
siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria en

conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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SALIDA A CANAL EXISTENTE

- Varilla de refuerzo 3/8" @ 0.40
- Varilla longitudinal 3/8" @ 0.40
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